

Līgums Nr.4005 ES (VMD 2017/8 ELFLA)

Par uguns novērošanas torņu pārbūvi

Rīgā

2017.gada 07.augustā

ZM Valsts meža dienests, reģistrācijas Nr. 90000057795, ģenerāldirektora Anda Krēsliņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz Valsts meža dienesta likumu un Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumiem Nr.449 „Valsts meža dienesta nolikums”, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses un

SIA “FF”, reģistrācijas Nr. 40003670683, tās valdes locekļa Jāņa Roņa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses, abi kopā saukti – **Puses**, pamatojoties uz atklātā konkursa „Uguns novērošanas torņu pārbūve” (*iepirkuma identifikācijas Nr. VMD 2017/8*) rezultātiem, un lai īstenotu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” 8.3.apakšpasākuma “Atbalsts profilaksei pret bojājumiem, ko mežam nodara meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli notikumi” projektu Nr.16-00-A00803-000005, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. **Izpildītājs** veic **Pasūtītāja** 7 (*septiņu*) metāla uguns novērošanas torņu pārbūvi (turpmāk -Darbs) Latgales reģionā, saskaņā ar **Izpildītāja** iesniegto piedāvājumu atklātā konkursā „Uguns novērošanas torņu pārbūve” (1.pielikums) iepirkuma priekšmeta 3.daļā.

1.2. Pārbūvējamo uguns novērošanas torņu adreses:

Nr. p.k.	7 metāla uguns novērošanas torņi Latgales reģionā	Būves kadastra apzīmējums
1.	„Uguns novērošanas tornis”, Dekšāres pagasts, Viļānu novads	78480030786001
2.	„Ugunsnovērošanas tornis Darvaskalns”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads	78540030065001
3.	„Kangari UNT”, Medņevas pagasts, Viļakas novads	38700060102001
4.	“Silene”, Salienas pagasts, Daugavpils novads	44840090057001
5.	„Neibori”, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads	44960040127001
6.	„Torņi”, Škaunes pagasts, Dagdas novads	60920060367001
7.	„Ugunsnovērošanas tornis”, Rušonas pagasts, Riebiņu novads	76700120271001

1.3. Darbs tiek veikts saskaņā ar šo Līgumu, atbilstoši projektētāja izstrādātajam būvprojektam, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvdarbu veikšanu.

2. Līgumcena un maksājumu kārtība

2.1. **Pasūtītājs** visus maksājumus veic oficiālajās Latvijas Republikas noteiktajās valūtas vienībās – *euro* ar pārskaitījumu uz **Izpildītāja** norādīto kontu.

2.2. Kopējā Līguma cena par iepirkuma priekšmeta 3.daļu, saskaņā ar **Izpildītāja** Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), ir 283385,95 EUR (divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci *euro* 95 *euro* centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kas, pieskaitot PVN 21% 59511,05 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši pieci simti vienpadsmit *euro* 05 *euro* centi), sastāda Līguma summu 342897,00 EUR (trīs simti četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi *euro* 00 *euro* centi).

- 2.2.1. **Pasūtītājs** samaksā **Izpildītājam** avansa maksājumu materiālu iegādei 56677,19 EUR (piecdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi *euro* 19 *euro* centi) bez PVN, 10 (desmit) dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas, un attiecīga **Izpildītāja** rēķina un Līguma 3.1.1.apakšpunktā minētā saistību izpildes nodrošinājuma saņemšanas;
- 2.2.2. **Pasūtītājs** samaksā **Izpildītājam** starpmaksājumu 70% apmērā no apstiprinātajām faktiskajām izmaksām – 10 (desmit) dienu laikā pēc Darbu daļējas izpildes, kas paredzēta līdz 2017.gada 15.novembrim un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, Pasūtītāja un būvuzrauga apstiprinātas izpildedokumentācijas, kā arī Izpildītāja rēķina saņemšanas. Rēķins tiek sagatavots ar 20% summas samazinājumu, atbilstoši avansa summas attiecībai pret Līguma summu, avansa dzēšanai;
- 2.2.3. **Pasūtītājs** samaksā **Izpildītājam** pēdējo maksājumu - 10 (desmit) dienu laikā pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas, Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, Pasūtītāja un būvuzrauga apstiprinātas izpildedokumentācijas, kā arī Izpildītāja rēķina saņemšanas.
- 2.3. **Izpildītājs** rēķinā norāda atsauci uz Līgumu (datums, nosaukums un numurs), kā arī ietver norādi „nodokļa apgrieztā maksāšana”
- 2.4. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro daļu, PVN **Pasūtītājs** samaksā valsts budžetā.
- 2.5. Līguma cena sadalījumā par katru pārbūvējamo uguns novērošanas torni:

Nr.	Nosaukums, adrese	Summa <i>euro</i> , bez PVN
7 metāla uguns novērošanas torņi Latgales reģionā		
1.	„Uguns novērošanas tornis”, Dekšāres pagasts, Viļānu novads	39882,03
2.	„Ugunsnovērošanas tornis Darvaskalns”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads	39921,03
3.	„Kangari UNT”, Medņevas pagasts, Viļakas novads	39886,64
4.	“Silene”, Salienas pagasts, Daugavpils novads	42221,48
5.	„Neibori”, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads	41314,76
6.	„Torņi”, Škaunes pagasts, Dagdas novads	38908,89
7.	„Ugunsnovērošanas tornis”, Rušonas pagasts, Riebiņu novads	41251,12

- 2.6. Par maksājumu izdarīšanas datumu tiek uzskatīts, maksājuma uzdevumā norādītais, pārskaitījuma datums.
- 2.7. Līguma cena nevar tikt paaugstināta.
- 2.8. Izpildītājs apliecina, ka Līguma cenā ir iekļautas visas Darbu izmaksas, kas saistītas ar Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar šo Līgumu.

3. Līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumi

3.1. **Izpildītājs** apņemas:

- 3.1.1. 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt **Pasūtītājam** kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu **28338,60** EUR (divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi *euro* 60 *euro* centi) apmērā. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt izpildāmam līdz 2018.gada 16.jūlijam (ieskaitot).
- 3.1.2. Veikt Līguma 1.2.punktā minēto uguns novērošanas torņu pārbūves Darbus saskaņā ar izstrādātajiem būvprojektiem un Līguma 7.sadaļā noteiktajā kārtībā ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodot **Pasūtītājam** pārbūves darbus visos Līguma 1.2.punktā minētajos uguns novērošanas torņos.

3.1.2.1. Darbus ne mazāk kā 70% apjomā no kopējā Darbu apjoma, izpildīt līdz 2017.gada 15.novembrim;

3.1.2.2. atlikušos Darbus izpildīt līdz 2018.gada 30.jūnijam.

3.1.3. 5 (piecu) dienu laikā novērst defektus, kurus **Pasūtītājs** atklāj pārbūves darbu laikā vai pirms darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, kā arī Līguma 6.3.punktā minētajā garantijas laikā.

3.2. **Pasūtītājs** apņemas:

3.2.1. Pēc darba pabeigšanas un, ja tādi konstatēti, defektu novēršanas, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pieņemt no **Izpildītāja** veiktos darbus, pretējā gadījumā atbildēt par apzinātu kavējumu saskaņā ar šī Līguma 5.sadaļu.

3.2.2. Izdarīt norēķinus par veiktajiem darbiem pēc maksājumu dokumenta saņemšanas un saskaņā ar šī Līguma 2.sadaļā noteikto kārtību.

4. Līguma darbības termiņš

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz **Pušu** saistību pilnīgai izpildei.

4.2. Līgumā atrunātie termiņi var tikt izmainīti, **Pusēm** rakstveidā par to vienojoties, kā arī visos gadījumos, kad no **Puses** neatkarīgu Līguma 8.sadaļā noteikto apstākļu dēļ ir nepieciešama līgumisko termiņu izmaiņa.

5. Līgumslēdzēju atbildība

5.1. **Puses** ir materiāli atbildīgas par šī Līguma saistību neizpildi un nodarītajiem zaudējumiem. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo **Pusi** no pienākumu izpildes un zaudējumu atlīdzības.

5.2. Par šajā Līgumā noteikto līgumisko termiņu nepamatotu kavējumu vainīgā **Puse** maksā otrai **Pusei** līgumsodu 0,05% apmērā no kopējās Līguma cenas par katru turpmāk nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma cenas.

6. Darba kvalitāte, apjoms un garantijas

6.1. Darba kvalitātei jāatbilst spēkā esošām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktām būvnormatīvu prasībām, kādas ir noteiktas šādiem darbiem.

6.2. **Izpildītājs** garantē darba atbilstību šī Līguma 1.sadaļas nosacījumiem.

6.3. **Izpildītājs** garantē piecu gadu garantiju visiem veiktajiem pārbūves darbiem. Garantijas laiks sākas ar savstarpējā pieņemšanas – nodošanas akta par veiktajiem darbiem parakstīšanu.

7. Darba pieņemšana

7.1. Darba pieņemšanu pēc apjoma un kvalitātes veic **Pasūtītāja** pārstāvji, kurus rakstiski deleģējis **Pasūtītājs**. Darba pieņemšana tiek izdarīta vienlaicīgi ar pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu. Darbu apjomu novērtē atbilstoši katra uguns novērošanas torņa pārbūves būvprojektā noteiktajam darbu apjomam.

7.2. Vienlaikus ar Darba pieņemšanu, **Izpildītājs** nodod **Pasūtītājam** visu ar Darba izpildi saistīto un būvvaldē iesniedzamo dokumentāciju būves ieviešanai ekspluatācijā.

7.3. Ja darbu izpildes laikā vai pieņemšanas laikā tiek konstatēti defekti vai citādas neatbilstības šī Līguma nosacījumiem, **Pasūtītājs** par konstatētajiem trūkumiem sastāda aktu.

7.4. **Izpildītājam**, saņemot Līguma 7.3.punktā minēto dokumentu, jāveic trūkumu novēršanas darbi saskaņā ar Līguma 3.1.3.apakšpunktu.

8. Nepārvarama vara

- 8.1. **Puses** tiek atbrīvotas no līgumsaistību pilnīgas vai daļējas neizpildes, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru **Puses** nevarēja paredzēt un novērst, ietekmēt un par kuras rašanos tās nav atbildīgas.
- 8.2. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, kara darbības, avārijas, katastrofas, epidēmijas, streiki, iekšēji nemieri, varas un pārvaldes institūciju rīcība, kā arī gadījumi, kad saistību izpildes neiespējamību nosaka valsts institūciju pieņemtie normatīvie akti. Par minēto apstākļu iestāšanos ir jāpaziņo otrai **Pusei** 7 (septiņu) dienu laikā. Paziņojumam jāpievieno attiecīga valsts institūciju izziņa, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu esamību.
- 8.3. Ja iestājas nepārvaramās varas apstākļi, kas būtiski ietekmē šī Līguma izpildi kopumā vai Līguma to daļu izpildi, kas pakļauta darba izpildei pēc šo apstākļu iestāšanās Līgumā, paredzētie termiņi tiek attiecīgi pagarināti atbilstoši šo apstākļu darbības laikam.
- 8.4. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana – tas ir, tā iesniegšana vēlāk nekā 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, atņem **Pusei**, kura šādu novēlotu paziņojumu iesniedz, tiesības tikt atbrīvotai no Līguma saistību pildīšanas nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
- 8.5. **Puses** šī Līguma 8.1.punktā noteiktajos gadījumos vienojas par saistību izpildes termiņa pagarināšanu, Līguma atcelšanu vai citu nosacījumu izmaiņu, kamēr darbojas šie apstākļi un sekas. Ja sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem, darba izpilde tiek kavēta vairāk nekā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, **Pusēm** ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma kopumā vai atkāpties no atsevišķu tā nosacījumu izpildes.
- 8.6. Ja Līgums zaudē spēku nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no **Pusēm** nav tiesību prasīt no otras **Puses** zaudējumu atlīdzību, kuri tai turpmāk varētu rasties sakarā ar šādiem apstākļiem. Nepārvaramas varas iestāšanās neatbrīvo **Puses** no saistībām, kas ir radušās saistībā ar šo Līgumu līdz nepārvaramas varas iestāšanās brīdim.

9. Oficiālie paziņojumi

- 9.1. **Puses** vienojas, ka visi paziņojumi vai citi dokumenti, kas nododami saistībā ar šo Līgumu, ir jānodod otras **Puses** ieceltajam pārstāvim/jiem pa pastu, elektronisko pastu, faksu vai uz 11.punktā norādītajām adresēm.
- 9.2. Visi **Pasūtītāja** oficiālie rakstiskie paziņojumi **Izpildītājam** sakarā ar šo Līgumu tiek adresēti šādām kontaktpersonām: _____, tālrunis: _____, fakss: _____, e-pasts: _____.
- 9.3. Visi **Izpildītāja** oficiālie rakstiskie paziņojumi **Pasūtītājam** sakarā ar šo Līgumu tiek adresēti uz Līguma 11.punktā norādīto adresi. **Pasūtītāja** kontaktpersona šī Līguma izpildē Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vadītājs Rolands Ābeltiņš, e-pasts: rolands.abeltins@vmd.gov.lv, tālrunis: 67229147, 26533887).

10. Citi noteikumi

- 10.1. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi, labojumi vai pielikumi ir noformējami rakstveidā, tie stājas spēkā un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos parakstījušas abas **Puses**.
- 10.2. **Puses** apņemas neveikt darbības, kas tieši vai netieši nodarītu zaudējumus otrai **Pusei**.
- 10.3. Šis Līgums ir saistošs **Pušu** juridiskajiem tiesību un saistību pārņēmējiem.
- 10.4. Visi šī Līguma parakstītie pielikumi kļūst par šī Līguma būtisku un neatņemamu sastāvdaļu.
- 10.5. Šis Līgums ir sastādīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridisks spēks, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie **Izpildītāja** un otrs – pie **Pasūtītāja**.

- 10.6. Strīdus, kas rodas šī Līguma darbības laikā, **Puses** risina vienojoties, pretējā gadījumā strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktā kārtībā tiesā.
- 10.7. **Puses** apņemas nekavējoties iesniegt viena otrai dokumentus, izziņas un cita veida informāciju, kas nepieciešama šī Līguma saistību izpildei, pastāvīgi vai pēc otras **Puses** pieprasījuma, bet ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pēc jauno apstākļu iestāšanās dienas.
- 10.8. Šī Līguma 10.7.punkta nosacījumi attiecas arī uz **Pušu** juridisko adresi un atrašanās vietu maiņu.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

IZPILDĪTĀJS:

SIA "FF"

Juridiskā adrese: Ceraukstes iela 21, Rīga, LV-1004

Faktiskā adrese: Kalnciema iela 12A, Rīga, LV-1048

Reģ. Nr. 40003670683

Banka: AS "Swedbank"

Kods: HABALV22

Konts: LV80HABA0551006720095

tālrunis _67628841, fakss 67628842_____

Valdes loceklis

(paraksts)

J.Ronis

PASŪTĪTĀJS:

ZM Valsts meža dienests

13. janvāra ielā 15, Rīgā, LV-1932

Reģ. Nr. 90000057795

Valsts Kase

Kods: TREL22

Konts: LV24TREL216036202700B

tālrunis 67226600, fakss 67211176

Ģenerāldirektors

(paraksts)

A.Krēsliņš