

LĪGUMS **par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu**

Rīgā

datums skatāms laika zīmogā

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, reģistrācijas Nr.90000064161, juridiskā adrese Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981, kuras vārdā pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 23.panta pirmo daļu, 17.panta pirmo daļu, otrās daļas 1.punktu un 2007.gada 7.februāra rīkojumu Nr.204-p “Par D.Lucauas iecelšanu amatā” rīkojas Zemkopības ministrijas valsts sekretāre Dace Lucaua (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, juridiskā adrese Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1010, kuras vārdā saskaņā ar 2018. gada 06. novembrī Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres palīdzes Daces Bormaness-Slogas izsniegtu pilnvaru, ieregistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 8968 rīkojas valdes priekšsēdētājs Roberts Dilba (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses (turpmāk abi kopā - Līdzēji),

lai nodrošinātu Līdzēju 2014.gada 15.janvāra līguma Nr. 2014/3 saistību pēctecību un ievērojot:

- Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu,
- Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.² panta pirmo un otro daļu;
- Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu;
- Likumu “Par budžetu un finanšu vadību”;
- Likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 4.pielikumu “Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”;
- Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1220 “Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība”;
- Meliorācijas likuma 4., 15., 16., 17., 19., 20., 27., 31., 32. pantiem;
- Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumu Nr.128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” 3., 28.punktu;
- Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 860 “Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanai piešķirtās ikgadējās budžeta dotācijas izlietojuma kārtība” 2. un 6.punktu, 4.2. apakšpunktu;
- Līdzēju 2012.gada 13.jūlija Valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas līgumu Nr.2012/99;

bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par tālāk norādīto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas tam piešķirtā valsts budžeta finansējuma apmērā no valsts budžeta 26.00.00 programmas “Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana” 26.02.00 apakšprogrammas “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts

meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” un 26.03.00 apakšprogrammas “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu” pildīt šādus valsts pārvaldes uzdevumus (turpmāk – Uzdevums):

- 1.1.1. meliorācijas kadastra un tā datu uzturēšanu un aktualizēšanu;
 - 1.1.2. valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu;
 - 1.1.3. valsts meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu;
 - 1.1.4. melioratīvās hidrometrijas hidrometrisko posteņu uzturēšanu, sistemātisku novērojumu, mērījumu un aprēķinu veikšanu tajos un hidrometrijas datu pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai;
 - 1.1.5. tehnisko noteikumu izdošanu darbībām meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm;
 - 1.1.6. melioratīvās tehniskās dokumentācijas glabāšanu;
 - 1.1.7. pirmreizēju valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas inventarizāciju;
 - 1.1.8. Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraisardzības būvju ekspluatāciju.
- 1.2. Pildot Uzdevumus Izpildītājs atrodas Pasūtītāja padotībā.

2. UZDEVUMA SASKAŅOŠANAS, IZPILDES GAITA

- 2.1. Uzdevuma kvalitatīvai un saistību savlaicīgai izpildei Līdzēji vienojas sagatavot dokumentus pēc šādiem paraugiem:
- 2.1.1. **Līguma 1. pielikums** “Sasniedzamie darbības rezultāti valsts budžeta apakšprogrammas 26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” izpildē, plāns n gadam”;
 - 2.1.2. **Līguma 2. pielikums** “Paskaidrojums sasniegamo darbības rezultātu valsts budžeta apakšprogrammas 26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” plāna izpildē n gadam”;
 - 2.1.3. **Līguma 3. pielikums** “Sasniedzamie darbības rezultāti valsts budžeta apakšprogrammas 26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu” izpildē, plāns n gadam”;
 - Līguma 4. pielikums** “Paskaidrojums sasniegamo darbības rezultātu valsts budžeta apakšprogrammas 26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu” plāna izpildē n gadam”;
 - 2.1.4. **Līguma 5. pielikums** “Atskaite par izvirzīto sasniegamo darbības rezultātu valsts budžeta apakšprogrammas 26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” izpildi n gadā”
 - 2.1.5. **Līguma 6. pielikums** “Atskaite par izvirzīto sasniegamo darbības rezultātu valsts budžeta apakšprogrammas 26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu” izpildē n gadā”
- 2.2. Ievērojot Līguma 2.1. apakšpunktā norādītos dokumentu paraugus, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aizpildītus Līguma 5., 6. pielikumus elektroniskā dokumenta veidā šādos termiņos:

- 2.2.1. atskaiti par pārskata periodu - līdz katra gada 20. aprīlim, 20. jūlijam un 20. oktobrim;
- 2.2.2. atskaiti par pārskata periodu (gads) - līdz nākamā gada 15. janvārim.
- 2.3. Pasūtītājs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtēt saskaņā ar Līguma 2.2. un 2.4. apakšpunktu no Izpildītāja saņemtos dokumentus. Pasūtītājs tiesīgs izteikt iebildumus par Pasūtītāja iesniegtajiem dokumentiem. Ja Pasūtītājs iebildumus nav sniedzis, Izpildītāja iesniegtie dokumenti uzskatāmi par saskaņotiem. Izpildītāja iesniegtie (saskaņotie) dokumenti kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
 - 2.3.1. Ja Izpildītāja iesniegtajos dokumentos tiks konstatēta Uzdevuma izpildes rādītāju neatbilstība sasniedzamo darbības rezultātu plānos norādītajiem rādītājiem (turpmāk – Neatbilstība), Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt paskaidrojumus no Izpildītāja. Saņemot paskaidrojumus no Izpildītāja, Pasūtītājs izvērtē Neatbilstības rašanās iemeslus un to apmēru. Pieļaujamās Neatbilstības apmērs nedrīkst pārsniegt 15 % (piecpadsmit procentus) no katrai finansējuma pozīcijai apstiprināto izdevumu apjoma.
 - 2.3.2. Ja Neatbilstības apmērs ir līdz 15 % (piecpadsmit procentiem), Līdzēji var izdarīt grozījumus apstiprinātajos rezultātīvo un finanšu rādītāju sasniedzamo darbības rezultātu plānos norādītajos rādītājos;
 - 2.3.3. Ja Neatbilstības apmērs pārsniedz pieļaujamo apmēru un ir lielāks par 15 % (piecpadsmit procentiem), Līdzēji 10 (desmit) darba dienu laikā vienojas par tālāku rīcību.
- 2.4. Līdzēji līdz kārtējā gada 30. decembrim vienojas par nākamā gadā pildāmiem Uzdevumiem un sasniedzamajiem darbības rezultātiem, parakstot vienošanos par Līguma grozījumiem, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Lai nodrošinātu šajā apakšpunktā minēto, Izpildītājs katru gadu pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam izsludināšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. decembrim, iesniedz Pasūtītājam aizpildītus Līguma 1., 2., 3., 4., 7., 8. pielikumu, kurus Pasūtītājs izskata, ievērojot Līguma 2.3. apakšpunktā noteikto kārtību.
- 2.5. Ar Līguma parakstīšanu Līdzēji vienojas par Izpildītāja sasniedzamajiem darbības rezultātiem valsts budžeta 26.02.00 apakšprogrammas “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” un 26.03.00 apakšprogrammas “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu” plāniem un finansēšanas grafikiem 2020. gadam, kas norādīti Līguma 9., 10., 11., 12., 13., 14. pielikumā.

3. LĪGUMA FINANSĒJUMS

- 3.1. Izpildītājs tiesīgs saņemt no Pasūtītāja pārskaitīto valsts finansējumu atbilstoši valsts budžeta 26.00.00 programmas “Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana” 26.02.00 apakšprogrammā “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” un 26.03.00 apakšprogrammā “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu” piešķirtajiem līdzekļiem, saskaņā ar finansēšanas grafikiem kārtējam gadam, kas sagatavoti atbilstoši Līguma 7., 8. pielikumā noteiktajam paraugam.
- 3.2. Izpildītājs rēķinus par Uzdevuma izpildi elektroniska dokumenta veidā nosūta no Izpildītāja elektroniskā pasta adreses **rekins@zmni.lv** uz Pasūtītāja elektroniskā pasta

adresi **pasts@zm.gov.lv** līdz katra mēneša 01. (pirmajam) datumam vai līdz katra mēneša pirmajai darba dienai.

Izpildītājs rēķinus sagatavo elektroniskā veidā un par informācijas pareizību atbildīgo personu parakstus aizstāj ar to elektronisku apliecināšanu. Izpildītājs apliecina, ka elektroniskais rēķins tiks sagatavots un iesniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu sagatavošanu.

- 3.3. Pasūtītājs pārskaita Izpildītājam valsts finansējumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas uz Līguma 9. nodaļā norādīto Izpildītāja kontu. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 3.2. apakšpunktā atrunāto rēķina iesniegšanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pagarināt Izpildītāja rēķina apmaksu par faktiski nokavēto darba dienu skaitu.
- 3.4. 2020.gada janvāra valsts finansējuma saņemšanai Izpildītājs rēķinus nosūta Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas uz Līguma 3.2. apakšpunktā norādīto e-pasta adresi, bet Pasūtītājs pārskaita Izpildītājam valsts finansējumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas uz Līguma 9. nodaļā norādīto Izpildītāja kontu.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Pildot Uzdevumu, Izpildītājs apņemas rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam pienākas.
- 4.2. Izpildītājs nav tiesīgs Uzdevuma izpildes gaitā bez īpaša pilnvarojuma atsavināt kustamu un nekustamu mantu, apgrūtināt to ar lietu tiesībām.
- 4.3. Izpildītājam ir tiesības un pienākums bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Pasūtītāju visās valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī attiecībās ar trešajām personām par jautājumiem, kas saistīti ar Līguma izpildi, t.sk. sagatavot pārstāvībai nepieciešamos dokumentus.
- 4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Uzdevuma tiesisku, efektīvu un lietderīgu izpildi, Pasūtītājam iesniegtajos dokumentos norādītās un citādi sniegtās informācijas atbilstību faktiskajai situācijai dabā. Izpildītājs atbild par saistībām, kuras rodas pildot Līgumā noteiktās saistības.
- 4.5. Izpildītājs to pienākumu pildīšanai, kas izriet no Līguma, ir tiesīgs pieaicināt trešās personas, uzņemoties par to darbību un bezdarbību pilnu atbildību.
- 4.6. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja norādītajā termiņā apņemas:
 - 4.6.1. sniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus pilnā apmērā saistībā ar Uzdevumu;
 - 4.6.2. nodrošināt iespēju Pasūtītājam, tā pilnvarotai personai, attiecīgās nozares ekspertam pārbaudīt Līguma izpildes gaitu.
- 4.7. Izpildītājs glabā visu ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 4.8. Izpildītājs maksā nekustamā īpašuma nodokli un citus nodokļus, ar kuriem, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiek aplikts Līguma izpildes nodrošināšanai Izpildītājam pārvaldīšanā nodotais nekustamais īpašums.
- 4.9. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina īpašuma tiesību nostiprināšanu (ierakstīšanu zemesgrāmatā) uz Latvijas valsts vārda Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas personā, kā arī apgrūtinājumu noteikšanas ierosināšanu Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā, ja tas nepieciešams Uzdevuma izpildei.

- 4.10. Izpildītājs katru gadu līdz 1. novembrim iesniedz Pasūtītājam valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu datu kopsavilkumu par valsts meliorācijas sistēmām un valsts nozīmes meliorācijas sistēmām.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 5.1. Pasūtītājs pārskaita Izpildītājam finansējumu atbilstoši Līgumā noteiktajam.
- 5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma saistību izpildes laikā pats, ar pārstāvju vai attiecīgo nozaru ekspertu palīdzību pārliecināties, ka Līguma izpilde atbilst Līguma noteikumiem. Gadījumos, kad konstatēta neatbilstība Līguma izpildē, Pasūtītājs informē Izpildītāju par radušos situāciju un Līdzēji vienojas par tālāku rīcību.
- 5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un noteiktajā termiņā saņemt no Izpildītāja informāciju un dokumentus saistībā ar Uzdevuma izpildi.
- 5.4. Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma vai savas iniciatīvas nodrošina Izpildītāju ar Līguma izpildei nepieciešamo informāciju Uzdevuma izpildei.

6. NEPĀRVARAMA VARA, LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

- 6.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otram Līdzējam savas vainas dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 6.2. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ (*Force majeure*), kurus attiecīgs Līdzējs (vai abi Līdzēji) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos Līdzēji nav atbildīgi (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie dokumenti, kas kavē, vai ierobežo Līguma saistību izpildi).
- 6.3. Katrs no Līdzējiem, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Līdzēju. Šādam paziņojumam, ja tas ir iespējams, pievieno kompetento iestāžu izsniegtu apliecinājumu, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
- 6.4. Ja kāds no Līdzējiem, kura rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru Līdzēju par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darba dienu laikā, attiecīgs Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.
- 6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Līdzēji, tiklīdz tas kļūst iespējams, kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi.
- 6.6. Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.
- 6.7. Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risināt sarunu ceļā.
- 6.8. Izpildītājs ārkārtējo situāciju un dabas stihiju gadījumos nekavējoties informē Pasūtītāju par nepieciešamajiem darbiem un finansējuma apjomu ārkārtējo situāciju un dabas stihiju seku novēršanai meliorācijas sistēmās.

7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

- 7.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši Līdzēji (pēdējā elektroniskā paraksta

pievienošanas datums) un ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir spēkā likumiskais deleģējums Līguma un Uzdevuma izpildei. Ar Līguma spēkā stāšanos tiek izbeigts 2014. gada 15. janvārī starp Līdzējiem noslēgtais līgums Nr. 2014/3.

- 7.2. Ja Līguma darbības laikā rodas apstākļi, kas ierobežo līgumsaistību izpildi, ieinteresētais Līdzējs iesniedz priekšlikumus otram Līdzējam par Līguma grozījumiem un Līdzēji vienojas par tālāko Līguma izpildi.
- 7.3. Jebkādi grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi Līdzējiem par to rakstiski vienojoties un līdz ar to abpusēju parakstīšanas brīdi (pēdējā elektroniskā paraksta pievienošanas datumu) kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8. CITI NOTEIKUMI

- 8.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem un to saistību pārņēmējiem. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīti rekvizīti, kas skar Līguma izpildi, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski par to paziņo otram Līdzējam.
- 8.2. Par Līguma izpildi atbildīgās personas:
 - 8.2.1. No Pasūtītāja puses: Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja Kristīne Cinkus, tālrunis Nr. 29363415, e-pasts: Kristine.Cinkus@zm.gov.lv.
 - 8.2.2. No Izpildītāja puses: Meliorācijas departamenta vadītājs Aldis Zīriņš, tālrunis Nr. 26186668, e-pasts: aldis.zirins@zmni.lv.
- 8.3. Līgums sagatavots elektroniskā dokumenta veidā latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām ar 14 (četrpadsmit) pielikumiem uz 19 (deviņpadsmit) lapām, viss kopā uz 25 (divdesmit piecām) lapām un ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS:

LR Zemkopības ministrija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas

Nr.: 90000064161

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

Valsts kase, TRELLV22

LV72 TREL 2160 3170 80000 (26.02.00)

LV94 TREL 2160 3171 7000B (26.03.00)

Tālrunis: 67027010

E-pasts: pasts@zm.gov.lv

Valsts sekretāre

IZPILDĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

Valsts kase, TRELLV22

LV79 TREL 9165 6160 0600 0

Tālrunis: 67027587

E-pasts: info@zmni.lv

Valdes priekšsēdētājs

_____ D. Lucaua

_____ R. Dilba

Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.

1. pielikums līgumam par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

**Sasniedzamie darbības rezultāti valsts budžeta apakšprogrammas
26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un
uzturēšana” izpildē,
PLĀNS n gadam**

Nr. p.k.	Pasākumi	I ceturksnis		II ceturksnis		III ceturksnis		IV ceturksnis		KOPĀ	
		Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana:										
1.1.	Polderu sūkņu staciju ekspluatācija un uzturēšana										
1.1.1.	sūkņu staciju darbības nodrošināšana - gab.										
1.1.2.	sūkņu uzturēšana (remonts, apkope) – gab.										
1.2.	Aizsargdambju (t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana										
1.2.1.	aizsargdambju administrēšana - km										
1.2.2.	aizsargdambju remonts - km										
1.2.3.	aizsargdambju uzturēšana (apauguma novākšana) - km										
1.2.4.	aizsargdambju uzturēšana (latvāņu apauguma novākšana) - km										
1.2.5.	Aizsargdambju apsekošana un tehniskā stāvokļa apzināšana - km										
2.	Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku, t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana:										
2.1.	ūdensnoteku administrēšana - km										
2.2.	ūdensnoteku remonts - km										
2.3.	ūdensnoteku uzturēšana - km										

2.4.	ūdensnoteku apsekošana un tehniskā stāvokļa apzināšana - km										
3.	Meliorācijas kadastra uzturēšana:										
3.1.	kadastra datu publiskās pieejamības nodrošināšana (portāls) - gab.										
3.2.	tehnisko noteikumu un kadastra datu sniegšana - gab.										
3.3.	kadastra datu digitalizācija/aktualizācija – milj. ha										
3.4.	valsts nozīmes ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS - km										
3.5.	licenču uzturēšana – gab.										
3.6.	pirmreizēja valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas inventarizācija - km										
4.	Melioratīvo hidrometrisko posteņu uzturēšana un modernizācija:										
4.1.	posteņu uzturēšana un administrēšana - gab.										
4.2.	posteņu modernizācija/projektēšana - gab.										
4.3.	hidrometrijas datu publiskās pieejamības nodrošināšana (portāls) – gab.										
5.	Melioratīvās tehniskās dokumentācijas glabāšanas telpu uzturēšana - m²										
KOPĀ											

2. pielikums līgumam par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

Paskaidrojums
sasniedzamo darbības rezultātu valsts budžeta apakšprogrammas
26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”
plāna izpildē n gadam

Nr. p.k.	Pasākums	Rezultatīvais rādītājs		Vienas vienības vidējās izmaksas gadā, EUR			Kopējās izmaksas gadā, EUR		
		Mēr- vienība	Rādītāja vērtība	Atlīdzība EUR	Pakalpojumi, materiāli, preces EUR	KOPĀ EUR	Atlīdzība EUR	Pakalpojumi, materiāli, preces EUR	Gada finansējums EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana:								
1.1.	Polderu sūkņu staciju ekspluatācija un uzturēšana								
1.1.1.	sūkņu staciju darbības nodrošināšana								
1.1.2.	sūkņu uzturēšana:								
1.1.2.1.	sūkņu remonts								
1.1.2.2.	sūkņu apkope								
1.2.	Aizsargdambju (t.sk. ar ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana								
1.2.1.	aizsargdambju administrēšana								
1.2.2.	aizsargdambju remonts								
1.2.3.	aizsargdambju uzturēšana (apauguma novākšana)								
1.2.4.	aizsargdambju uzturēšana (latvāņu apauguma novākšana)								
1.2.5.	aizsargdambju apsekošana un tehniskā stāvokļa apzināšana								
2.	Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku, t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana:								
2.1.	ūdensnoteku administrēšana								
2.2.	ūdensnoteku remonts								

2.3.	ūdensnoteku uzturēšana								
2.4.	ūdensnoteku apsekošana un tehniskā stāvokļa apzināšana								
3.	Meliorācijas kadastra uzturēšana:								
3.1.	kadastra datu publiskās pieejamības nodrošināšana (portāls)								
3.2.	tehnisko noteikumu un kadastra datu sniegšana								
3.3.	kadastra datu digitalizācija/aktualizācija								
3.4.	valsts nozīmes ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS								
3.5.	licenču uzturēšana								
3.6.	pirmreizēja valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas inventarizācija								
4.	Melioratīvo hidrometrisko posteņu uzturēšana un modernizācija:								
4.1.	posteņu uzturēšana un administrēšana								
4.2.	posteņu modernizācija /projektēšana								
4.3.	hidrometrijas datu publiskās pieejamības nodrošināšana (portāls)								
5.	Melioratīvās tehniskās dokumentācijas glabāšanas telpu uzturēšana								
PAVISAM kopā:									

3. pielikums līgumam par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

**Sasniedzamie darbības rezultāti valsts budžeta apakšprogrammas
26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu” izpildē,
PLĀNS n gadam**

Nr. p.k.	Pasākumi	I ceturksnis		II ceturksnis		III ceturksnis		IV ceturksnis		KOPĀ	
		Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Polderu sūkņu staciju ekspluatācija un uzturēšana (t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto):										
1.1.	sūkņu staciju darbības nodrošināšana un administrēšana - gab.										
1.2.	krājbaseinu uzturēšana - gab										
1.3.	sūkņu uzturēšana (remonts, apkope) - gab.										
2.	Aizsargdambju (t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana:										
2.1.	aizsargdambju administrēšana - km										
2.2.	aizsargdambju uzturēšana - km										
2.2.	dziļās drenāžas uzturēšana - km										
KOPĀ											

4. pielikums līgumam par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

Paskaidrojums
sasniedzamo darbības rezultātu valsts budžeta apakšprogrammas
26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu”
plāna izpildē n gadam

Nr. p.k.	Pasākums	Rezultatīvais rādītājs		Vienas vienības vidējās izmaksas gadā, EUR			Kopējās izmaksas gadā, EUR		
		Mēr- vienība	Rādītāja vērtība	Atlīdzība EUR	Pakalpojumi, materiāli, preces EUR	KOPĀ EUR	Atlīdzība EUR	Pakalpojumi, materiāli, preces EUR	Gada finansējums EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Polderu sūkņu staciju ekspluatācija un uzturēšana (t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto):								
1.1.	sūkņu staciju darbības nodrošināšana un administrēšana								
1.2.	krājbaseinu uzturēšana								
1.3.	sūkņu uzturēšana:								
1.3.1.	sūkņu remonts								
1.3.2.	sūkņu apkope								
2.	Aizsargdambju (t.sk. ar ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana:								
2.1.	aizsargdambju administrēšana								
2.2.	aizsargdambju uzturēšana								
2.3.	dziļās drenāžas uzturēšana								
PAVISAM kopā									

5. pielikums līgumam par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

ATSKAITE
par izvirzīto sasniedzamo darbības rezultātu valsts budžeta apakšprogrammas
26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un
valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”
izpildi n gadā

Nr. p.k.	Pasākumi	I ceturksnis		II ceturksnis		III ceturksnis		IV ceturksnis		KOPĀ	
		Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana:										
1.1.	Polderu sūkņu staciju ekspluatācija un uzturēšana										
1.1.1.	sūkņu staciju darbības nodrošināšana - gab.										
1.1.2.	sūkņu uzturēšana (apkope, remonts)– gab.										
1.2.	Aizsargdambju (t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana										
1.2.1.	aizsargdambju administrēšana - km										
1.2.2.	aizsargdambju remonts - km										
1.2.3.	aizsargdambju uzturēšana (apauguma novākšana) - km										
1.2.4.	aizsargdambju uzturēšana (latvāņu apauguma novākšana) - km										
1.2.5.	aizsargdambju apsekošana un tehniskā stāvokļa apzināšana - km										
2.	Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku, t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana:										
2.1.	ūdensnoteku administrēšana - km										
2.2.	ūdensnoteku remonts - km										
2.3.	ūdensnoteku uzturēšana - km										

2.4.	ūdensnoteku apsekošana un tehniskā stāvokļa apzināšana - km										
3.	Meliorācijas kadastra uzturēšana:										
3.1.	kadastra datu publiskās pieejamības nodrošināšana (portāls) - gab.										
3.2.	tehnisko noteikumu un kadastra datu sniegšana - gab.										
3.3.	kadastra datu digitalizācija/aktualizācija – milj. ha										
3.4.	valsts nozīmes ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS - km										
3.5.	licenču uzturēšana – gab.										
3.6.	pirmreizēja valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas inventarizācija - km										
4.	Melioratīvo hidrometrisko posteņu uzturēšana un modernizācija:										
4.1.	posteņu uzturēšana un administrēšana - gab.										
4.2.	posteņu modernizācija/projektēšana - gab.										
4.3.	hidrometrijas datu publiskās pieejamības nodrošināšana (portāls) – gab.										
5.	Melioratīvās tehniskās dokumentācijas glabāšanas telpu uzturēšana - m²										
KOPĀ											

Piezīmes:

(obligāti aizpilda, ja faktiski sasniegtie rādītāji būtiski atšķiras no plānotajiem; būtiska ir novirze, kas pārsniedz 15% no plānotajiem rezultātiem).

6. pielikums līgumam par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

ATSKAITE
par izvirzīto sasniedzamo darbības rezultātu valsts budžeta apakšprogrammas
26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu”
izpildē n gadā

Nr. p.k.	Pasākumi	I ceturksnis		II ceturksnis		III ceturksnis		IV ceturksnis		KOPĀ	
		Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Polderu sūkņu staciju ekspluatācija un uzturēšana (t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto):										
1.1.	sūkņu staciju darbības nodrošināšana - gab.										
1.2.	krājbaseinu uzturēšana - gab										
1.3.	sūkņu apkope - gab.										
1.4.	Sūkņu remonts un nomaiņa - gab.										
2.	Aizsargdambju (t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana:										
2.1.	aizsargdambju administrēšana - km										
2.2.	aizsargdambju uzturēšana - km										
2.3.	dziļās drenāžas uzturēšana - km										
KOPĀ											

Piezīmes:

(obligāti aizpilda, ja faktiski sasniegtie rādītāji būtiski atšķiras no plānotajiem; būtiska ir novirze, kas pārsniedz 15% no plānotajiem rezultātiem).

7. pielikums līgumam par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

**Valsts budžeta programmas 26.00.00 “Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana”
apakšprogrammas 26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas
sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”**

FINANSĒŠANAS GRAFIKS

n gadam

n gads kopā	EUR, t.sk.:
I. ceturksnis kopā	t.sk.:
janvāris	
februāris	
marts	
II. ceturksnis kopā	t.sk.:
aprīlis	
maijs	
jūnijs	
III. ceturksnis kopā	t.sk.:
jūlijs	
augusts	
septembris	
IV. ceturksnis kopā	t.sk.:
oktobris	
novembris	
decembris	

8. pielikums līgumam par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

**Valsts budžeta programmas 26.00.00 “Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana”
apakšprogrammas 26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes
resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu”**

FINANSĒŠANAS GRAFIKS

n gadam

n gads kopā	EUR, t.sk.:
I. ceturksnis kopā	t.sk.:
janvāris	
februāris	
marts	
II. ceturksnis kopā	t.sk.:
aprīlis	
maijs	
jūnijs	
III. ceturksnis kopā	t.sk.:
jūlijs	
augusts	
septembris	
IV. ceturksnis kopā	t.sk.:
oktobris	
novembris	
decembris	

9. pielikums līgumam par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

**Sasniedzamie darbības rezultāti valsts budžeta apakšprogrammas
26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un
uzturēšana” izpildei,
PLĀNS 2020. gadam**

Nr. p.k.	Pasākumi	I ceturksnis		II ceturksnis		III ceturksnis		IV ceturksnis		KOPĀ	
		Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana:	X	266 155	X	216 447	X	172 581	X	151 783	X	806 966
1.1.	Polderu sūkņu staciju ekspluatācija un uzturēšana	X	254 777	X	166 049	X	84 926	X	128 022	X	633 774
1.1.1.	sūkņu staciju darbības nodrošināšana - gab.	32	254 777	32	166 049	32	75 236	32	108 662	32	604 724
1.1.2.	sūkņu uzturēšana (apkope, remonts) – gab.	0	0	0	0	17	9 690	2	19 360	19	29 050
1.2.	Aizsargdambju (t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana	X	11 378	X	50 398	X	87 655	X	23 761	X	173 192
1.2.1.	aizsargdambju administrēšana - km	39,1	11 378	39,0	11 349	39,0	11 349	39,11	11 381	156,21	45 457
1.2.2.	aizsargdambju remonts - km	0	0	5,0	12 759	9,21	23 503	0	0	14,21	36 262
1.2.3.	aizsargdambju uzturēšana (apauguma novākšana) - km	0	0	37,0	20 350	32,7	17 985	22,51	12 380	92,21	50 715
1.2.4.	aizsargdambju uzturēšana (latvāņu apauguma novākšana) - km	0	0	0	0	49,79	28 878	0	0	49,79	28 878
1.2.5.	aizsargdambju apsekošana un tehniskā stāvokļa apzināšana - km	0	0	44	5 940	44	5 940	0	0	88	11 880
2.	Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku, t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana:	X	163 675	X	657 169	X	916 357	X	471 193	X	2 208 394
2.1.	ūdensnoteku administrēšana – km	335,8	97 720	841,0	244 729	588,4	171 224	588,4	171 225	2 353,6	684 898
2.2.	ūdensnoteku remonts - km	10,0	17 955	55,6	99 860	4,8	8 588	57,6	103 421	128,0	229 824
2.3.	ūdensnoteku uzturēšana - km	0	0	445,1	220 325	1391,0	688 545	389,5	192 802	2225,6	1 101 672
2.4.	ūdensnoteku apsekošana un tehniskā stāvokļa apzināšana - km	960	48 000	1 845,1	92 255	960	48 000	74,9	3 745	3 840	192 000

3.	Meliorācijas kadastra uzturēšana:	X	188 719	X	169 537	X	118 511	X	206 939	X	683 706
3.1.	kadastra datu publiskās pieejamības nodrošināšana (portāls) - gab.	2	550	2	5 550	2	550	2	5 550	2	12 200
3.2.	tehnisko noteikumu un kadastra datu sniegšana - gab.	4 000	38 400	4 500	43 200	5 000	48 000	3 500	33 600	17 000	163 200
3.3.	kadastra datu digitalizācija/aktualizācija – milj. ha	2,19	133 449	2,19	106 507	2,19	55 681	2,19	80 880	2,19	376 517
3.4.	valsts nozīmes ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS - km	400	16 320	350	14 280	350	14 280	400	16 320	1 500	61 200
3.5.	licenču uzturēšana – gab.	0	0	0	0	0	0	1	70 589	1	70 589
3.6.	pirmreizēja valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas inventarizācija - km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Melioratīvo hidrometrisko posteņu uzturēšana un modernizācija:	X	20 435	X	20 435	X	50 435	X	22 095	X	113 400
4.1.	posteņu uzturēšana un administrēšana - gab.	48	19 935	48	19 935	48	19 935	52	21 595	52	81 400
4.2.	posteņu modernizācija/projektēšana - gab.	0/0	0	0/0	0	4/0	30 000	0/0	0	4/0	30 000
4.3.	hidrometrijas datu publiskās pieejamības nodrošināšana (portāls) – gab.	1	500	1	500	1	500	1	500	1	2 000
5.	Melioratīvās tehniskās dokumentācijas glabāšanas telpu uzturēšana - m²	459	11 016	459	11 016	459	11 016	459	11 016	459	44 064
KOPĀ		X	650 000	X	1 074 604	X	1 268 900	X	863 026	X	3 856 530

10. pielikums līgumam par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

Paskaidrojums
sasniedzamo darbības rezultātu valsts budžeta apakšprogrammas
26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
ekspluatācija un uzturēšana”
plāna izpildei 2020. gadam

Nr. p.k.	Pasākums	Rezultatīvais rādītājs		Vienas vienības vidējās izmaksas gadā, EUR			Kopējās izmaksas gadā, EUR		
		Mēr- vienība	Rādītāja vērtība	Atlīdzība EUR	Pakalpojumi, materiāli, preces EUR	KOPĀ EUR	Atlīdzība EUR	Pakalpojumi, materiāli, preces EUR	Gada finansējums EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana:	x	x	x	x	x	53 47 20	27 22 46	80 69 66
1.1.	Polderu sūkņu staciju ekspluatācija un uzturēšana	x	x	x	x	x	46 90 52	16 47 22	63 37 74
1.1.1.	sūkņu staciju darbības nodrošināšana	gab.	32	1 45 96	43 02	1 88 98	46 70 72	13 76 52	60 47 24
1.1.2.	sūkņu uzturēšana:	gab.	19	19 80		x	19 80	2 70 70	2 90 50
1.1.2.1.	sūkņu remonts	gab.	2	1 40	95 40	96 80	2 80	1 90 80	1 93 60
1.1.2.2.	sūkņu apkope	gab.	17	1 00	4 70	5 70	17 00	79 90	96 90
1.2.	Aizsargdambju (t.sk. ar ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana	x	x	x	x	x	6 56 68	10 75 24	17 31 92
1.2.1.	aizsargdambju administrēšana	km	1 56	1 30	1 61	2 91	2 03 81	2 50 76	4 54 57
1.2.2.	aizsargdambju remonts	km	14	5 81	19 71	25 52	82 56	2 80 06	3 62 62
1.2.3.	aizsargdambju uzturēšana (apauguma novākšana)	km	92	2 47	3 03	5 50	2 27 92	2 79 23	5 07 15
1.2.4.	aizsargdambju uzturēšana (latvāņu apauguma novākšana)	km	50	1 78	4 02	5 80	88 72	2 00 06	2 88 78
1.2.5.	aizsargdambju apsekošana un tehniskā stāvokļa apzināšana	km	88	61	74	1 35	53 67	65 13	1 18 80
2.	Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku, t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana:	x	x	x	x	x	71 51 79	1 49 32 15	2 20 83 94

2.1.	ūdensnoteku administrēšana	km	23 54	94	1 97	2 91	22 17 09	46 31 89	68 48 98
2.2.	ūdensnoteku remonts	km	1 28	5 81	12 15	17 96	7 43 65	15 54 59	22 98 24
2.3.	ūdensnoteku uzturēšana	km	22 26	1 60	3 35	4 95	35 68 97	74 47 75	1 10 16 72
2.4.	ūdensnoteku apsekošana un tehniskā stāvokļa apzināšana	km	38 40	16	34	50	6 22 08	12 97 92	19 20 00
3.	Meliorācijas kadastra uzturēšana:	x	x	x	x	x	44 07 52	24 29 54	68 37 06
3.1.	kadastra datu publiskās pieejamības nodrošināšana (portāls)	gab.	2	7 96	53 04	61 00	15 92	1 06 08	1 22 00
3.2.	tehnisko noteikumu un kadastra datu sniegšana	gab.	1 70 00	8,8	0,8	9,6	14 96 00	1 36 00	16 32 00
3.3.	kadastra datu digitalizācija/aktualizācija	milj. ha	2,19	11 37 10	5 82 16	17 19 26	24 90 25	12 74 92	37 65 17
3.4.	valsts nozīmes ūdensnoteku izpilddokumentācijas piesaiste ĢIS	km	15 00	26	14	41	3 96 75	2 15 25	6 12 00
3.5.	licenču uzturēšana	gab.	1	8 60	6 97 29	7 05 89	8 60	6 97 29	7 05 89
3.6.	pirmreizēja valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas inventarizācija	km	0	0	0	0	0	0	0
4.	Melioratīvo hidrometrisko posteņu uzturēšana un modernizācija:	x	x	x	x	x	3 76 41	7 57 59	11 34 00
4.1.	posteņu uzturēšana un administrēšana	gab.	48/52	7 50	9 11	16 61	3 67 41	4 46 59	8 14 00
4.2.	posteņu modernizācija /projektēšana	gab.	4/0	1 00	74 00	75 00	4 00	2 96 00	3 00 00
4.3.	hidrometrijas datu publiskās pieejamības nodrošināšana (portāls)	gab.	1	5 00	15 00	5 00	5 00	15 00	20 00
5.	Melioratīvās tehniskās dokumentācijas glabāšanas telpu uzturēšana- m²	m²	4 59	27	69	96	1 25 44	3 15 20	4 40 64
PAVISAM kopā:							1 74 08 36	2 11 56 94	3 85 65 30

11. pielikums līgumam par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

**Sasniedzamie darbības rezultāti valsts budžeta apakšprogrammas
26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu”
izpildei
PLĀNS 2020. gadam**

Nr. p.k.	Pasākumi	I ceturksnis		II ceturksnis		III ceturksnis		IV ceturksnis		KOPĀ	
		Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR	Rezulta- tīvie rādītāji	Summa EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Polderu sūkņu staciju ekspluatācija un uzturēšana (t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto):	X	142 793	X	142 393	X	280 092	X	142 154	X	707 432
1.1.	sūkņu staciju darbības nodrošināšana un administrēšana - gab.	8	142 793	8	142 393	8	93 110	8	142 154	8	520 450
1.2.	krājbaseinu uzturēšana - gab	0	0	0	0	1	183 562	0	0	1	183 562
1.3.	sūkņu uzturēšana (remonts, apkope) - gab.	0	0	0	0	6	3 420	0	0	6	3 420
2.	Aizsargdambju (t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana:	X	11 207	X	11 207	X	11 208	X	11 206	X	44 828
2.1.	aizsargdambju administrēšana - km	8,1	914	8,1	914	8,1	915	8,1	914	8,1	3 657
2.2.	aizsargdambju uzturēšana - km	8,1	5 487	8,1	5 487	8,1	5 487	8,1	5 486	8,1	21 947
2.3.	dziļās drenāžas uzturēšana - km	10,8	4 806	10,8	4 806	10,8	4 806	10,8	4 806	10,8	19 224
KOPĀ		X	154 000	X	153 600	X	291 300	X	153 360	X	752 260

12. pielikums līgumam par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

Paskaidrojums
sasniedzamo darbības rezultātu valsts budžeta apakšprogrammas
26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu”
plāna izpildei 2020.gadam

Nr. p.k.	Pasākums	Rezultatīvais rādītājs		Vienas vienības vidējās izmaksas gadā, EUR			Kopējās izmaksas gadā, EUR		
		Mēr- vienība	Rādītāja vērtība	Atlīdzība EUR	Pakalpojumi, materiāli, preces EUR	KOPĀ EUR	Atlīdzība EUR	Pakalpojumi, materiāli, preces EUR	Gada finansējums EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Polderu sūkņu staciju ekspluatācija un uzturēšana (t.sk. par ES līdzekļiem atjaunoto):	x	x	x	x	x	23 69 57	47 04 75	70 74 32
1.1.	sūkņu staciju darbības nodrošināšana un administrēšana	gab.	8	2 95 22	3 55 34	6 50 56	23 61 77	28 42 73	52 04 50
1.2.	krājbaseinu uzturēšana	gab.	1	1 80	18 33 82	18 35 62	1 80	18 33 82	18 35 62
1.3.	sūkņu uzturēšana:	gab.	6	1 00	4 70	5 70	6 00	28 20	34 20
1.3.1.	sūkņu remonts	gab.	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	sūkņu apkope	gab.	6	1 00	4 70	5 70	6 00	28 20	34 20
2.	Aizsargdambju (t.sk. ar ES līdzekļiem atjaunoto) ekspluatācija un uzturēšana:	x	x	x	x	x	93 68	3 54 60	4 48 28
2.1.	aizsargdambju administrēšana	km	8	1 30	1 61	2 91	23 57	13 00	36 57
2.2.	aizsargdambju uzturēšana	km	8	92	26 17	27 09	7 47	2 12 00	2 19 47
2.3.	dziļās drenāžas uzturēšana	km	11	5 80	12 00	17 80	62 64	1 29 60	1 92 24
PAVISAM kopā							24 63 25	50 59 35	75 22 60

13. pielikums līgumam par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

**Valsts budžeta programmas 26.00.00 “Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana”
apakšprogrammas 26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu
un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”**

FINANSĒŠANAS GRAFIKS

2020. gadam

2020. gads kopā	3 856 530.00 EUR, t.sk.:
I. ceturksnis kopā	650 000.00 EUR, t.sk.:
janvāris	175 000.00 EUR
februāris	225 000.00 EUR
marts	250 000.00 EUR
II. ceturksnis kopā	1 074 604.00 EUR, t.sk.:
aprīlis	278 000.00 EUR
maijs	315 400.00 EUR
jūnijs	481 204.00 EUR
III. ceturksnis kopā	1 268 900.00 EUR, t.sk.:
jūlijs	322 200.00 EUR
augusts	466 700.00 EUR
septembris	480 000.00 EUR
IV. ceturksnis kopā	863 026.00 EUR, t.sk.:
oktobris	435 000.00 EUR
novembris	280 000.00 EUR
decembris	148 026.00 EUR

14. pielikums līgumam par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu

**Valsts budžeta programmas 26.00.00 “Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana”
apakšprogrammas 26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes
resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu”**

FINANSĒŠANAS GRAFIKS

2020. gadam

2020. gads kopā	752260.00 EUR, t.sk.:
I. ceturksnis kopā	154 000.00 EUR, t.sk.:
janvāris	49 000.00 EUR
februāris	54 000.00 EUR
marts	51 000.00 EUR
II. ceturksnis kopā	153 600.00 EUR, t.sk.:
aprīlis	45 000.00 EUR
maijs	59 300.00 EUR
jūnijs	49 300.00 EUR
III. ceturksnis kopā	291 300.00 EUR, t.sk.:
jūlijs	102 000.00 EUR
augusts	91 000.00 EUR
septembris	98 300.00 EUR
IV. ceturksnis kopā	153 360.00 EUR, t.sk.:
oktobris	61 710.00 EUR
novembris	47 300.00 EUR
decembris	44 350.00 EUR