
  

 

Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums par lauku attīstības politikas 

īstenošanas veicināšanu 2026. gadā 

LLKC līguma Nr. 2026/9.2/1e 
 

  

Dokumenta datums ir tā  

                                                                                               elektroniskās parakstīšanas datums 

 

Zemkopības ministrija, valsts sekretāra Ģirta Krūmiņa personā, kurš darbojas saskaņā ar 

valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta pirmo daļu un 23. panta pirmo daļu un zemkopības 

ministra 2024. gada 15. augusta rīkojumu Nr. 64-p/2024/e “Par Ģirta Krūmiņa pārcelšanu citā 

ierēdņa amatā”  (turpmāk – Ministrija), no vienas puses,  

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” valdes priekšsēdētāja Mārtiņa 

Cimermaņa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, 

turpmāk abi kopā saukti par  Līdzējiem, ievērojot: 

 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta otro daļu, Izpildītāja pieredzi, reputāciju, resursus 

un personāla kvalifikāciju, Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra sēdes protokola  Nr.78 

31.paragrāfa  3. punktu, Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa noteikumu Nr.195 „Lauku 

saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība” 4. punktu, 

Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumu Nr.798 „Kultūraugu ražības 

prognozēšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtība” 2. punktu, noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Lai veicinātu lauku attīstības politikas īstenošanu, Ministrija uzdod un Izpildītājs 

apņemas īstenot pasākumus, kuru finansēšana paredzēta, pamatojoties uz  likuma “Par 

valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” budžeta 

apakšprogrammā 22.05.00 „Dotācija SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai” (turpmāk – pasākumi), kā arī pildīt 

Līguma 1.pielikumā noteikto: 

1.1.1. uzturēt kultūraugu ražu prognozēšanas sistēmu un sagatavot ikgadējas prognozes 

saskaņā ar Līguma 6.pielikumā iekļauto metodiku;  

1.1.2. aprēķināt lauksaimniecības bruto segumu saskaņā ar bruto seguma sagatavošanas 

sarakstu (7.pielikums) un pēc Ministrijas īpaša pieprasījuma veikt papildus bruto 

segumu aprēķinus;  

1.1.3. sagatavot informāciju lauku saimniecību uzskaites datu tīklam (8.pielikums).  

1.2. Līguma priekšmets ir informācijas analīzes un tās apmaiņas pasākumu kompleksa 

organizēšana. 

 

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

2.1. Kopējā Līguma summa ir 136 025 euro (viens simts trīsdesmit seši tūkstoši divdesmit 

pieci euro, 00 centi).  

2.2. Līguma summā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, tai skaitā 

nodokļi, nodevas un citi maksājumi. 

2.3.   Ministrija katru pusgadu saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteikto maksā Izpildītājam 10 

(desmit) darbdienu laikā pēc strukturēta elektroniska rēķina saņemšanas. Izpildītājs  nosūta 

rēķinu mašīnlasāmā formātā kā xml failu un PDF formātā uz Ministrijas e-adreses 

apakšadresi E-RĒĶINI: _EINVOICE@90000064161, kā arī informē Līguma atbildīgo 

personu. Samaksa tiek veikta atbilstoši finansēšanas plānam.  



 2 

2.4. Ja saskaņā ar Ministrijai iesniegtajiem Izpildītāja rēķiniem, Ministrijas budžeta kontā 

nepietiek līdzekļu maksājuma veikšanai pilnā apmērā saskaņā ar Līguma 2.pielikumu, 

Ministrija minēto maksājumu var maksāt pa daļām turpmākajos mēnešos ceturkšņa 

ietvaros un Izpildītājs par to iebildes nevar celt. 

2.5. Izpildītājs par ceturksnī izlietoto finansējumu atskaitās Ministrijai, iesniedzot 

apstiprināšanai nodošanas un pieņemšanas aktu (3.pielikums (veidlapa)) un ceturkšņa 

atskaiti par pasākumu izpildes progresu saskaņā ar rezultatīvo rādītāju plānu gadam 

(4.pielikums) un Līguma 3.2.3.apakšpunktu.  

2.6. Ja Ministrijai nepieciešams pieprasīt no Izpildītāja papildus informāciju vai nepieciešams 

izdarīt precizējumus nodošanas un pieņemšanas aktā vai ceturkšņa atskaitē par pasākumu 

izpildes progresu, maksājuma izpildes termiņš par nākamā ceturkšņa pirmo mēnesi 

pagarinās par attiecīgo laika periodu. 

2.7. Par samaksas izdarīšanas dienu uzskata dienu, kad Ministrija ir veikusi pārskaitījumu no 

bankas konta. 

2.8. Ja Izpildītājs nav izpildījis Līguma nosacījumus noteiktajā termiņā vai citas Līgumā 

noteiktās prasības, tad Izpildītājs maksā nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no 

nepadarīto darbu apjoma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no 

Līguma summas.  

2.9. Izdevumi, kas Izpildītājam radušies pirms Līguma stāšanās spēkā, bet ne ātrāk, kā sākot 

ar 2026. gada 1. janvāri, tiek uzskatīti par attiecināmiem, ja tie ir saistīti ar pasākumu 

izpildi un ir ietverti pasākumu izpildei paredzētajās tāmēs. 

 

3. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

 

3.1. Ministrijas tiesības un pienākumi: 

3.1.1. Līguma saistību izpildes laikā pārliecināties, vai pasākumu izpilde norit saskaņā 

ar Līgumā noteikto; 

3.1.2. kontrolēt Līguma izpildi, pēc nepieciešamības pieaicinot speciālistus un 

ekspertus; 

3.1.3. piedalīties kultūraugu ražu prognozēšanas rezultātu sagatavošanas darba procesā; 

3.1.4. vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai pārkāpj Līguma saistības, 

paziņojot par to rakstiski Izpildītājam 20 (divdesmit) darbdienas iepriekš. Tādā 

gadījumā Izpildītājam jāatmaksā Ministrijai saņemtā samaksas daļa, kas 

aprēķināta, ņemot vērā Izpildītāja nepadarīto darbu, kā arī jāsamaksā Līguma            

2.8. apakšpunktā noteiktie nokavējuma procenti; 

3.1.5. pārskatīt un mainīt kopējo Līguma summu, ja tiek izdarīti grozījumi likumā “Par 

valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” vai 

citos normatīvos aktos un tie attiecas uz Līguma priekšmeta finansējumu. 

3.1.6. 4 (četru) darbdienu laikā no ceturkšņa atskaites un nodošanas un pieņemšanas akta 

saņemšanas tos apstiprināt, parakstīt un nosūtīt Vienotajam pakalpojumu centram; 

3.1.7. Līgumā paredzētajā termiņā un kārtībā samaksāt Izpildītājam par veikto darbu; 

3.1.8. sadarboties ar Izpildītāju un sniegt Izpildītājam Līguma izpildei nepieciešamo 

informāciju; 

3.1.9. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma 3.2.6. apakšpunktā minētās informācijas 

saņemšanas no Izpildītāja sagatavot vienošanos pie Līguma, attiecīgi precizējot 

Līguma 1. un 4. pielikumā ietvertos rezultatīvos rādītājus.  

3.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

  3.2.1. pieprasīt Ministrijai tās kompetencē esošo informāciju Līguma saistību izpildei 

nepieciešamajā apjomā un kvalitātē; 

 3.2.2. izpildīt Līguma saistības līdz 2026. gada 31. decembrim paredzētajā apjomā, 

kvalitātē, izmantojot finanšu līdzekļus atbilstoši Līguma 5.pielikumam; 

 3.2.3. elektroniski saskaņot ar Līguma 1. pielikumā minēto Ministrijas atbildīgo 

departamentu gada 1., 2. un 3. ceturkšņa atskaiti un nodošanas un pieņemšanas 
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aktu, un pēc saskaņojuma saņemšanas ar pavadvēstuli elektroniski iesniegt 

Ministrijai līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 5. (piektajam) datumam pēc 

attiecīgā ceturkšņa beigām, bet par gada 4.ceturksni – līdz 2026. gada 

21. decembrim; 

3.2.4. atskaites par Līguma 1.1. un 1.2. apakšpunktos minētajiem uzdevumiem iesniegt 

saskaņā ar Līguma 6. un 7. pielikumā iekļautajām atskaišu formām;  

3.2.5. Līguma 1.1.2.apakšpunktā minētā uzdevuma provizoriskos rezultātus par 

iepriekšējo gadu savā tīmekļa vietnē (www.llkc.lv) publiskot līdz 2026. gada                 

1. martam, bet gala rezultātus – līdz 2026. gada 1. jūnijam; 

3.2.6. ja veidojas finansējuma ekonomija, un Izpildītājs konstatē, ka līdz gada beigām 

neapgūs visu Līguma summu, Izpildītājs apņemas līdz 2026. gada 3. novembrim 

rakstveidā informēt Ministriju par plānoto finanšu atlikumu. Radušos atlikumu 

Izpildītājs, saskaņojot to ar Ministriju, izlieto papildus aktivitāšu īstenošanai esošo 

Līgumā paredzēto pasākumu ietvaros saskaņā ar Līguma 3.1.9. apakšpunktu; 

3.2.7. nekavējoties rakstveidā informēt Ministriju par apstākļiem, kas traucē Līguma 

izpildi noteiktajā termiņā un kārtībā;  

3.2.8. piegādāt Ministrijas pieprasītos dokumentus un citu informāciju Ministrijas 

noteiktajā termiņā un kārtībā, kā arī nodrošināt iespēju Ministrijai vai tās 

pilnvarotai personai pārbaudīt Izpildītāja darbību, kas ir saistīta ar Līguma izpildi. 

Par pārbaudi Ministrija informē Izpildītāju rakstveidā vismaz trīs darbdienas 

iepriekš, saskaņojot ar Izpildītāju pārbaudes laiku;  

3.2.9. bez Ministrijas rakstiskas piekrišanas neizpaust informāciju, ko Izpildītājs ieguvis 

no Ministrijas Līguma izpildes gaitā;  

3.2.10. nodrošināt statistisko konfidencialitāti; 

3.2.11. glabāt visu ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteikto. 

 

4. FAKTISKO VAI TIESISKO APSTĀKĻU MAIŅA 

 

Ja Līguma izpilde nav iespējama saistībā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu, Līdzējs, 

kurš šo apstākļu iestāšanās rezultātā nebūs pilnībā vai daļēji spējīgs pildīt Līguma 

noteikumus, par to ir nekavējoties rakstveidā paziņo otram Līdzējam, informējot par 

konkrētajiem apstākļiem, to iespējamo rašanās laiku un ietekmi uz Līgumu. Līdzēji 

savstarpēji vienojas par turpmāko Līguma izpildi. 

 

5. AUTORTIESĪBAS UZ PAKALPOJUMU 

 

5.1. Ja, īstenojot Līgumu, tiek radīts darbs, kas ir autortiesību objekts, kopš brīža, kad ir veikta 

samaksa saskaņā ar Līgumu, Ministrija iegūst mantiskās tiesības uz radīto darbu vai tā 

fragmentu, kā arī citu materiālu, kas radīts Līguma izpildes gaitā. 

5.2. Ministrija saglabā visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Izpildītājam nodotiem 

un Ministrijai piederošiem materiāliem, kas tiks izmantoti, īstenojot Līgumu. Izpildītājam 

nav tiesību ne Līguma spēkā esības laikā, ne beidzoties Līguma termiņam, ne arī 

pārtraucot Līgumu, izmantot no Ministrijas saņemtos materiālus savā darbībā, izņemot to 

izmantošanu saskaņā ar Līgumu.  

5.3. Izmantojot intelektuālo īpašumu, Izpildītājs, ja nepieciešams, saņem no visiem darbu 

autoriem un/vai izpildītājiem, un citām trešajām pusēm tādas autortiesības, licences un 

citas tiesības, kas varētu būt pamatoti nepieciešamas Līguma izpildē. Izpildītājs ir 

atbildīgs par šādu atļauju saņemšanu un risina visas domstarpības, ja autortiesību subjekts 

vēršas ar pretenzijām par autortiesību pārkāpumiem. 

 

 

 

http://www.llkc.lv/
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6. PAPILDU NOTEIKUMI 

 

6.1. Līgums stājas spēkā ar Līdzēju pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika 

zīmoga pievienošanas datumu un ir spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim un Līdzēju 

saistību pilnīgai izpildei.  

6.2. Līdzēji vienojas, ka strīdus risina pārrunu ceļā Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā 

kārtībā.  

6.3. Līgumu var grozīt vai papildināt, Līdzējiem rakstiski vienojoties. Visi Līguma pielikumi, 

vienošanās, grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

6.4. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību izpildes. 

6.5. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī Līdzēju tiesības un pienākumu pārņēmējiem. 

6.6. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīti rekvizīti, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darbdienu laikā to rakstiski paziņo otram Līdzējam.  

6.7. Līgums  un tā pielikumi  ir sagatavoti elektroniski, latviešu valodā un  parakstīts ar drošu   

elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā 

pievienotā drošā elektroniskā paraksta laika zīmoga datums. Līguma pielikumi: 

6.7.1. 1.pielikums – SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2026. gadā 

veicamie pasākumi, rezultatīvie rādītāji un finanšu sadalījums; 

6.7.2. 2.pielikums – Maksājumu grafiks budžeta apakšprogrammai 22.05.00 „Dotācijas 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un 

apmaiņas sistēmai”;  

6.7.3. 3.pielikums – Nodošanas un pieņemšanas akts (veidlapa); 

6.7.4. 4.pielikums – SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” rezultatīvo 

rādītāju plāns 2026. gadam; 

6.7.5. 5.pielikums – Pasākumu izmaksu tāmes; 

6.7.6. 6.pielikums – Kultūraugu ražību prognozēšanas plāns, metodika un atskaišu 

forma 2026. gadam; 

6.7.7. 7.pielikums – Bruto segumu aprēķinu saraksts pa augkopības kultūrām un 

lauksaimniecības dzīvnieku grupām un atskaišu forma; 

6.7.8. 8.pielikums – Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) darbības 

nodrošināšana 2026. gadā. Darba uzdevumi. 

 

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS 

LR Zemkopības ministrija 

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981 

Nod.maks.reģ.Nr.90000064161 

Konta Nr. LV40TREL2160317041000 

Valsts kase kods TRELLV22 

 

 

 

Valsts sekretārs 

 

Ģ. Krūmiņš (paraksts)* 

IZPILDĪTĀJS 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs” 

Rīgas iela 34, Ozolnieku pagasts, Jelgavas 

novads, LV – 3018 

Vienotais reģ. Nr. LV40003347699 

Konta Nr. LV49HABA0551034575270 

A/S „Swedbank” 

 

Valdes priekšsēdētājs  

 

M. Cimermanis (paraksts)* 

 

     

     

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 



 

1.pielikums 

Pārvaldes uzdevuma  

deleģēšanas līgumam 

 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2026. gadā veicamie pasākumi, rezultatīvie rādītāji un finanšu sadalījums 
1.tabula       

Nr. p. k. Pasākums/rādītājs 

Rezultatīvais 

rādītājs 2026. 
gadā 

Finansējums (EUR) no valsts 
budžeta dotācijas 2026. gadam Pasākuma apraksts Atbildīgais Ministrijas departaments 

1 

Laukaugu ražu prognozēšanas sistēmas 

uzturēšana un ikgadēja prognožu 

sagatavošana  
(apsekojumu skaits) 

666 23 207,66 

Prognozēšanas sistēma ietver desmit kultūras - ziemas rapsis, 

ziemas kvieši, rudzi,  vasaras rapsis, vasaras kvieši, ziemas mieži, 
vasaras mieži, tritikāle, auzas, griķi un kartupeļi. Kultūraugu ražu 

prognozēšana tiek veikta atbilstoši Zemkopības ministrijas 

apstiprinātai metodikai. 

Tirgus un tiešā atbalsta 

departaments 

2 
Lauksaimniecības bruto seguma 
aprēķināšana (nozaru skaits) 

14 33 845,84 

Bruto segumu (154  aprēķinu) veikšana sekojošās nozarēs: 

1. Graudaugi, eļļas augi, šķiedraugi, pākšaugi, papuve;  

2.Dārzeņi;  
3. Augļi un ogas; 

4. Nektāraugi, zālāji sēklai, lopbarības augi; 

5. Piena lopkopība; 
6. Gaļas lopkopība; 

7. Cūkkopība; 

8. Aitkopība; 

9. Kazkopība; 

10. Biškopība; 

11. Vistkopība; 
12.Truškopība; 

13. Zirgkopība; 

14. Akvakultūra. 

Tirgus un tiešā atbalsta 

departaments 

3 

Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam 

(SUDAT) nepieciešamās informācijas 

sagatavošana (datu kopa) 

1  78 971,50 

Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam nepieciešamās 

informācijas datu apkopošana un iesniegšana Agroresursu un 

ekonomikas institūtam. 

Tirgus un tiešā atbalsta 

departaments 

 4 Kopā  136 025,00     

      

      

      

      

      

      



2.pielikums 

Pārvaldes uzdevuma  

deleģēšanas līgumam 

 

Maksājumu grafiks budžeta apakšprogrammai 22.05.00 „Dotācijas SIA „Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai”  

 

 
                                                                                                                                                                             2. tabula 

2026. gada ceturksnis Summa, EUR 

I. pusgads (janvāris) 68 012 

II. pusgads (jūlijs) 68 013 

Kopā 2026. gadā 136 025 
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3.pielikums 

Pārvaldes uzdevuma 

 deleģēšanas līgumam 
 

veidlapa 

                                                    

       

Nodošanas un pieņemšanas akts 

par SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

rezultatīvo rādītāju izpildi 2026. gada ___ ceturksnī 

 

 
                                                                                                                                                                           3. tabula  

Nr.p.k. Nosaukums Rezultatīvie 

rādītāji 

gadam 

Rādītāju 

izpilde X 

ceturksnī 

Kopējā 

rezultatīvo 

rādītāju 

izpilde 

Kopējais 

izlietotais 

finansējums 

X ceturksnī 

Rādītāju 

atlikums X 

ceturkšņa 

beigās 

       

 
 

 

        

Kopējā izlietotā summa X ceturksnī -Euro ………….      

  

Saņemts avansā X ceturksnī - Euro …………….       

       

Valdes priekšsēdētājs   (paraksts)     vārds, uzvārds    

Galvenā grāmatvede   (paraksts)     vārds, uzvārds    

        

Izpildītājs - uzvārds, tālrunis        

        

 SASKAŅOTS: 

       

 Lauksaimniecības un lauku attīstības departaments  (paraksts)    vārds, uzvārds 

   

        

 Tirgus un tiešā atbalsta departaments:   (paraksts)    vārds, uzvārds 
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4.pielikums 

                                                Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumam 

        

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

rezultatīvo rādītāju plāns 2026. gadam 

        
                                                                                                             4. tabula 

Nr.p.k. Nosaukums Gadā 

1. Laukaugu ražu prognozēšanas sistēmas uzturēšana un 

ikgadēja prognožu sagatavošana (apsekojumu skaits) 

666 

2. Lauksaimniecības bruto seguma aprēķināšana (nozaru 

skaits) 

14 

3. Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) 

nepieciešamās informācijas sagatavošana (datu kopa) 

1 
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5.pielikums 

Pārvaldes uzdevuma  

deleģēšanas līgumam 

 

Pasākumu izmaksu tāmes 

      

 

 Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) nepieciešamās informācijas sagatavošana 

   5.tabula 

Nr.p.k. Izmaksu postenis Summa, EUR 

1. Darba samaksa, cilv.mēn. 59 896,66 

1.1. Saimniecību izlases kopas uzturēšana (A5*), stundas 25 840,00 

1.2. SUDAT veidlapas un datu bāzes pilnveidošana (A4*), stundas 3 232,00 

1.3. 

LLKC datu vākšanas procesa administrēšana un koordinēšana 

(A4*), stundas 19 392,00 

1.4. DDSAOI - 23,59% 11 432,66 

2. Mainīgās izmaksas, transports, km 1 105,92 

3. Fiksētās izmaksas 17 968,92 

3.1. Administrācijas izmaksas  8 984,50 

3.2. IT infrastruktūras izmaksas 2 395,87 

3.3. Biroja izdevumi  4 192,77 

3.4. Nolietojums 2 395,78 

4. KOPĀ 78 971,50 

 * - Darbu izpildes kvalifikācijas kods  

   

 

Lauksaimniecības bruto seguma aprēķināšana 

 

   6. tabula 

Nr.p.k. Izmaksu postenis Summa, EUR 

1. Darba samaksa 25 274,20 

1.1. Informācijas apkopošana, analīze (A4*), stundas 8 241,60 

1.2. Bruto segumu aprēķins - (A4*), stundas 7 983,04 

1.3. Datu savākšana  - (A5*), stundas 3 536,00 

1.4. Rediģēšana, maketēšana (A6*), stundas 689,40 

1.5. DDSAOI - 23,59% 4 824,16 

2. Mainīgās izmaksas 989,38 

2.1. Transports, km 540,00 

2.2. Ekspertu konsultācijas bruto segumu aprēķinam 449,38 

3. Fiksētās izmaksas 7 582,26 

3.1. Administrācijas izmaksas  3 791,13 

3.2. IT infrastruktūras izmaksas 1 010,97 

3.3. Biroja izdevumi  1 769,19 

3.4. Nolietojums 1 010,97 

4. KOPĀ 33 845,84 
                   * - Darbu izpildes kvalifikācijas kods 
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Laukaugu ražu prognozēšanas sistēmas uzturēšana un ikgadēja prognožu sagatavošana 

   7. tabula 

Nr.p.k. Izmaksu postenis Summa, EUR 

1. Darba samaksa 13 421,28 

1.1. Paraugu noņemšana (A4*), stundas 4 266,24 

1.2. Datu apkopošana un analīze (A4*), stundas 6 593,28 

1.3. DDSAOI - 23,59% 2 561,76 

2. Mainīgās izmaksas, transports, km 5 760,00 

3. Fiksētās izmaksas 4 026,38 

3.1. Administrācijas izmaksas  2 013,19 

3.2. IT infrastruktūras izmaksas 536,85 

3.3. Biroja izdevumi  939,49 

3.4. Nolietojums 536,85 

4. KOPĀ 23 207,66 
                   * - Darbu izpildes kvalifikācijas kods 
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6.pielikums 

Pārvaldes uzdevuma 

deleģēšanas līgumam 

 

Kultūraugu ražību prognozēšanas plāns, metodika 

un atskaišu formas 

 

I. Vispārīgie nosacījumi 

 

1.  SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” eksperti (turpmāk – LLKC) veic ražu 

prognozes trīs reizes 2026.gada sezonā šādiem galvenajiem kultūraugiem: 

 

1.1. ziemas kvieši; 

1.2. vasaras kvieši; 

1.3. rudzi; 

1.4. tritikāle; 

1.5. vasaras mieži; 

1.6. ziemas mieži; 

1.7. auzas; 

1.8. griķi; 

1.9. vasaras rapsis; 

1.10. ziemas rapsis; 

1.11. kartupeļi; 

1.12. lauka pupas 

1.13. lauka zirņi 

1.14. zaļgatavības kukurūza 

 

2. LLKC eksperti katram kultūraugam veģetācijas periodā veic lauka apsekojumus: 

2.1. Ziemājiem (ziemas rapsis un ziemāju labības), vasarāju labībām, kartupeļiem, pupām, zirņiem un 

kukurūzai divas reizes veģetācijas periodā veic lauka apsekojumus atbilstoši III. sadaļas metodikām. 

2.2. Visiem apsekotajiem kultūraugiem vienu reizi pēc ražas novākšanas veic aptauju par iegūto 

ražību (graudaugiem, rapsim, griķiem, lauka pupām un zirņiem klēts svarā) apsekotajā laukā. Aptauju veic 

saimniecībās, kurās tika veikts lauka apsekojums. 

 

3. LLKC atskaites (IV. sadaļa) iesniedz elektroniski Zemkopības ministrijai (turpmāk ZM): 

3.1. par ziemājiem (ziemas rapsis, ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, ziemas mieži) līdz 

2026.gada 25. aprīlim. Rudens raksturojuma un ziemošanas rezultātu pārskatu (IV. sadaļa, 1.atskaites 

forma); 

3.2. par ziemājiem (ziemas rapsis, ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, ziemas mieži) līdz 

2026.gada 25.maijam (IV. sadaļa, 2.atskaites forma), 25.jūlijam un 25.augustam atskaites veic 

papildinot iepriekšējo ar aizpildītām kolonnām. 

3.3.  par vasarājiem (vasaras rapsis, vasaras kvieši, mieži, auzas un mistri, griķi) līdz 

2026.gada 25.jūnijam (IV. sadaļa, 2.atskaites forma), 25. augustam un 25.septembrim atskaites veic 

papildinot iepriekšējo ar aizpildītām kolonnām; 

3.4.  par kartupeļiem līdz 2026.gada 25.jūlijam (IV. sadaļa, 2.atskaites forma), 

25.augustam, 20.oktobrim atskaites veic papildinot iepriekšējo ar aizpildītām kolonnām. 

3.5.  par lauka zirņiem līdz 2026.gada 25.jūnijam (IV. sadaļa, 2.atskaites forma), 

25.augustam, 25.septembrim atskaites veic papildinot iepriekšējo ar aizpildītām kolonnām. 

3.6.  par lauka pupām līdz 2026.gada 25.jūnijam (IV. sadaļa, 2.atskaites forma), 

25.augustam, 25.septembrim atskaites veic papildinot iepriekšējo ar aizpildītām kolonnām. 

3.7.  par zaļgatavības kukurūzu līdz 2026.gada 25.jūnijam (IV. sadaļa, 2.atskaites forma) 

25.augustam, 25.septembrim, atskaites papildinot iepriekšējo ar aizpildītām kolonnām 

 

4. LLKC izveido laukaugu ražas prognozēšanas ekspertu darba grupu. Darba grupas sastāvā iekļauj 

ekspertus no ZM, zinātniskajām institūcijām, kā arī no lielākajiem augkopības kooperatīviem (Latraps, VAKS, 

Durbes Grauds) saskaņā ar to darbības virzieniem, kā arī no nozaru nevalstiskajām organizācijām. Ekspertus 

izvēlas atbilstošo reģiona pārstāvēšanas principu – vismaz vienam Ekspertam ir jāpārstāv Kurzemes, Pierīgas, 

Vidzemes, Latgales un Zemgales reģions. Pirms 3.punktā minēto atskaišu iesniegšanas ZM, LLKC organizē 
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iegūto datu izskatīšanu un akceptēšanu ekspertu darba grupā. Datu analīzē izmanto VSIA "Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" aprēķināto Standartizēto nokrišņu daudzuma indeksu konkrētā reģionā, 

kā arī citus būtiskus ziņojumus, kas raksturo meteoroloģiskos apstākļus, kas var būtiski ietekmēt ražu. 

Meteoroloģisko datu analīzi un būtiskākos komentārus iekļauj atskaitē, kā atsevišķu punktu. 

 

5. No ZM puses darba uzdevumu izpildi koordinē Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors. 

 

6. No LLKC puses par darba uzdevumu izpildi atbild Augkopības nodaļas vadītājs. 

 

II. Apsekojumu plāns reģionos 

 

Apsekoti tiks 1.punktā minētie kultūraugu sējumi un kartupeļu stādījumi Kurzemes, Zemgales, 

Vidzemes, Rīgas un Latgales reģionos. Apsekojumu sadalījums pa kultūraugiem un statistiskajiem reģioniem 

tiks veikts balstoties uz informāciju par lauksaimniecības kultūraugu sējumu platībām 2025.gadā – sadalījumu 

veic Centrālās statistikas pārvalde.  

Kopā apsekojuma gadā jāapseko vismaz 260 lauki, katru lauku apsekojot 3 reizes, kopā tiks veikti 

vismaz 780 apsekojumi. 

 

III. Metodikas  

 

1. Lauku izvēle kultūraugu ražību prognozēšanai 

 

Kultūraugu ražību prognozēšanai un apsekojuma veikšanai CSP sagatavos lauku saimniecību izlases 

sarakstu katram 1.punktā norādītajam kultūraugam. Lauku saimniecību izlases saraksts tiks izveidots, ņemot 

vērā varbūtiskās (uz loterijas principiem balstītas) izlases principus (ar nosacījumu, ka lielās lauku 

saimniecības izlasē tiks pārstāvētas ar lielāku īpatsvaru, salīdzinot ar lielo lauku saimniecību īpatsvaru 

populācijā). Lauku saimniecību atlase tiks veikta, izmantojot CSP veiktā apsekojuma „Augkopība 2025. gadā”, 

Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas (IAKS) un CSP Statistiskā lauku 

saimniecību reģistra informāciju, t.i, informāciju par lauku saimniecību atrašanās vietu, lauku saimniecībās 

audzēto kultūraugu veidiem un to sējumu platībām. 

Lauku saimniecību sarakstā kopā tiks iekļautas vismaz 460 lauku saimniecības (260 lauku 

saimniecības būs iekļautas pamata izlases sarakstā un 200 lauku saimniecības – papildus izlases sarakstā). 

Lauku saimniecību papildus izlases saraksts ir izveidots, ņemot vērā to, ka objektīvu iemeslu dēļ (piemēram – 

lauku saimniecība vairs neaudzē izlases sarakstā noteikto kultūraugu; lauku saimniecība sarakstā noteikto 

kultūraugu audzē laukos, kas atrodas reģionā, kas atšķiras no izlases sarakstā noteiktā reģiona; lauku 

saimniecības īpašnieks nevēlas piedalīties apsekojumā) kādā no pamata izlases saraksta lauku saimniecībām 

nebūs iespējams veikt apsekojumu. 

Lauku saimniecību izlases sarakstā ir plānots ietvert šādu informāciju: lauku saimniecības numurs 

izlases sarakstā, lauku saimniecības nosaukums, apsekojamais reģions, apsekojamais kultūraugs, sējumu 

platība, pazīme – pamata izlase / papildus izlase un lauku saimniecības  un īpašnieka/ lietotāja adrese un 

kontaktinformācija. Gadījumā, ja kādā lauku saimniecībā nav iespējams veikt apsekojumu iepriekš minēto 

objektīvo iemeslu dēļ, to drīkst aizvietot ar citu lauku saimniecību no papildus izlases saraksta. Aizvietojamā 

lauku saimniecība ir jāizvēlas no tā paša reģiona, kultūrauga un lieluma grupas, kā arī aizvietošana ir jāveic, 

ievērojot izlases sarakstā noteikto lauku saimniecību secību (jāizvēlas pirmā vēl neizmantotā lauku 

saimniecība no atbilstošās grupas). 

Speciālistam ir jāveic apsekošana un prognozēšana tikai izlases sarakstā ietverto lauku saimniecību un 

noteiktā reģiona un kultūrauga sējumos. Ja lauku saimniecībai noteiktajā reģionā ir vairāki noteiktā kultūrauga 

sējumu lauki, speciālists atbilstoši varbūtiskās (uz loterijas principiem balstītas) izlases principiem izvēlas 

vienu lauku, kurā veikt ražas prognozēšanu un aptauju par iegūto ražu. 

Visas atkārtotās uzskaites dažādās kultūrauga veģetācijas fāzēs, kā arī aptauju pēc ražas novākšanas 

par faktiski iegūto ražu klētssvarā ir jāveic pirmajā uzskaites reizē izvēlētajā laukā. Šādā veidā vākta 

informācija dos iespēju salīdzināt dažādās augu attīstības fāzēs prognozēto ražu ar faktiski iegūto ražu un 

analizēt iespējamo atšķirību iemeslus – vai tās ir uzskaites datu vākšanas nepilnības vai arī neprognozētas 

meteoroloģiskās situācijas ietekme. Taču katrā gadījumā tiks gūta lietišķa un praktiska pieredze nākošajam 

darba ciklam. 
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2. Metodika graudu ražu prognozēšanai 

 

1.1. Rudens raksturojuma un ziemošanas rezultātu sagatavošana. 

LLKC eksperti, ja tas iespējams mitruma režīma un temperatūras pārskatu par sējumu ierīkošanas 

rudeni jau var gatavot iepriekšējā gadā. Vēlams izmantot sekojošos resursus informācijas sagatavošanai: 

• Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas centra portālu klimats.meteo.lv 

https://klimats.meteo.lv/klimats_latvija/latvijas_klimatiskais_raksturojums/  

• Darba grupu ekspertu informāciju par sējas apstākļiem pēdējā oktobra ekspertu tikšanās grupā 

• Ekspertu personīgais vērtējums 

Ziemošanas rezultātu gatavošanai: 

• apsekot laukus izmantojot iepriekšējā gada lauka apskates maršrutu ziemājiem 

• ekspertu darba grupās informāciju 

• Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas centra portālu klimats.meteo.lv 

https://klimats.meteo.lv/klimats_latvija/latvijas_klimatiskais_raksturojums/  

 

1.2. Uzskaites vietas un platības  

1. Pirms lauka pasekošanas sazināties ar lauka īpašnieku vai atbildīgo, lai noskaidrotu vai laukā 

vismaz ne īsākā periodā kā 24 stundas ir lietots augu aizsardzības līdzeklis. Neapsekot laukus, kur 

pēdējo 24 stundu laukā ir lietots augu aizsardzības līdzekļi. 

2. Jebkurā uzskaites reizē vērtējamajos laukos ar orientējošo platību līdz 10 ha uzskaiti jāizdara 3 

vietās, bet, ja lauki ir lielāki – vismaz 5 vietās. Ražas uzmērīšanas vietas var būt arī vairāk, bet ne 

mazāk kā iepriekš minēts.  

3. Nedrīkst veikt uzskaiti lauka malās, sējmašīnas apgriezienu joslās, traktora pārvietošanās joslā pa 

tehnoloģisko sliedi, kā arī divās pirmajās rindiņās no tehnoloģiskās sliedes malas.  

4. Ir jāiet šķērsām pa lauku – lauka garāko diagonāli, vizuāli nosakot, ka vidējais uzskaites punkts 

orientējoši būs lauka vidū. Ja uzskaiti veic 3 vietās, pirmajam un trešajam uzskaites punktam 

vēlams atrasties aptuveni vienādā attālumā no vidējā 2.punkta. Ja uzskaiti veic 5 vietās, atbilstoši 

sadala arī 1., 2. un 4., 5. punkta attālumus (3. punkts ir lauka vidū). Uzskaiti veic divās blakus 

esošajās sējuma rindiņās noteiktā garumā.  

 

Lauku apsekošanai obligātais inventārs 

Darba procesam nepieciešamas sagatavot sekojošo inventāru: 

• Dārza lāpstiņa vai nazītis – sēklu konstatēšanai augsnē 

• Lineālu  - augu skaita uz m2 uzskaitei (vēlam vismaz 5 m gara lineāla lenta) 

• Pieraksti – sadrukāts vai digitāls 

Uzskaites rāmīšus biezības un augu skaita uzskaitei neizmantot. Sējas tehnoloģijas ir mainījušās un 

rindstarpas sējumos ir dažādas, tāpēc ir jāuzskaita sējas rindiņā. Papildus inventārs sējumu apsekošanai ir 

atkarīgs no katra EKSPERTA un citi instrumenti ir atļauti. 

 

Augu skaits uz m2 noteikšana.  

Kā noteikt auga skaitu sējas rindiņā. Parasti izplatītākās rindstarpas ir sekojošas 12,5 cm, 15 cm, 17 

cm, 25 cm, 30 cm,  50cm (tikai rapsim) un 70 cm (tikai kukurūzai). Darba gaita ir sekojoša: 

1) atrast sējas rindiņu – sadīgušos sējumos vienkārši, nesadīgušos ar dārza lāpstiņu ir jāatrok sēklas lai 

saprastu.  

2) Novietot lineālu precīzi starp rindiņām, perpendikulāri. 

3) Veikt uzskaiti attiecīgajā garumā (skatīt 2.1. tabulu), var uzskaitīt 1 rindiņu vai abas blakus esošās 

lineālam. 

2.1.tabula 

Uzskaites garums augu biezībai atkarībā no rindstarpas platuma 

N. p. k. Rindstarpas 

attālums, cm 

Uzskaites garums 

1 rindiņai, m 

Uzskaites garums 2 

blakus rindiņām, m 

1. 12,5 8,00 4,00 

2. 15 6,67 3,34 

3. 17 5,88 2,94 

4. 25 4,00 2,00 

5. 30 3,33 1,67 

6. 50 2,00 1,00 

https://klimats.meteo.lv/klimats_latvija/latvijas_klimatiskais_raksturojums/
https://klimats.meteo.lv/klimats_latvija/latvijas_klimatiskais_raksturojums/
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7. 70 1,43 x 

 

Uzskaiti veikt vismaz 1 m2, bet ne mazākai platībai vienā uzskaites vietā. Ja uzskaites laukā konstatē 

izkliedsēju, kur nevar konstatēt rindas, tad augu biezību uzskaita 1m2 uzskaites rāmī (1x1m). 

 

Uzskaites metodika 

Pirmo uzskaiti ziemājiem ražas prognozei uzskaiti veic pēc sējumu stāvokļa līdz ne vēlāk kā 

20.maijam.  

Ražas vērtēšana atkarībā no augu attīstības stadijas apsekojuma brīdī. Graudaugu attīstītības stadiju 

noteikšanai izmantot Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) sagatavotos materiālus, apkopojot informāciju 

par kultūraugu attīstību. 

Ražas prognozes noteikšana atkarībā no augu attīstības stadijas. 

AS 10-29 (līdz cerošanas fāzes beigām): 

1) iespējamās ražas prognoze ir nosacīta. 

2) ražas lielumu var prognozēt tikai pēc iespējamā augu skaita, sējas laika un eksperta pieredzes un 

intuīcijas.  

Pēc AS 29 (pēc cerošanas fāzes beigām)  augiem jau ir izveidojies noteikts dzinumu skaits, kas varētu 

veidot produktīvas vārpas. Iespējamās ražas prognoze šajā augu attīstības stāvoklī ir diezgan nosacīta, jo lai 

noteiktu iespējamo graudu ražu ir nepieciešams prognozēt arī iespējamo vienas vārpas produktivitāti. Vienas 

vārpas produktivitāte dažādām labību sugām un šķirnēm ir ievērojami atšķirīga un vienas šķirnes ietvaros ir 

atkarīga no audzēšanas apstākļiem un gada meteoroloģiskās situācijas. Vienas vārpas produktivitāte veidojas 

no graudu skaita vārpā un graudu rupjuma (1000 graudu masas).  

Pēc cerošana fāzes beigām sējumos pēc iepriekš aprakstītās metodikas, ejot pa lauka lielāko diagonāli, 

noteiktās vietās mērkoka garumā saskaita visus normāli attīstītos stiebrus - tādus, kas varētu veidot produktīvas 

vārpas. Vārpu skaitu reizinot ar vienas vārpas iespējamo graudu masu, var nosacīti prognozēt arī iespējamo 

ražu. 

Ziemājiem šajā laikā normālā pavasarī jau ir beidzies pavasara iespējamais cerošanas process un augi 

visbiežāk ir jau stiebrošanas fāzē. Pavasarī, veģetācijai atjaunojoties aprīļa sākumā – vidū, līdz maija vidum 

lielākais vairums ziemas kviešu šķirņu sasniedz jau divu un vairāk mezglu stāvokli. Taču atsevišķas ziemas 

kviešu šķirnes vēlīnāka pavasara apstākļos var vēl arī nestiebrot. Rudzi un ziemas mieži šajā laikā jau sasniedz 

vai tuvojas vārpošanas fāzei.  

Līdz divu mezglu etapam ir jau izveidojusies nākamās vārpas iespējamais vārpiņu un ziedu skaits, 

tāpēc jau šajā laikā var vērtēt iespējamo graudu skaitu vārpā. Turpmākajā veģetācijas periodā vārpiņu 

daudzums un ziedu skaits tajās vairs nepalielinās. Taču dažādu apstākļu ietekmē (barības un produktīvā ūdens 

nodrošinājums, meteoroloģisko rādītāju atbilstība, auga konkurētspēja, sugas un šķirnes īpatnības u.c.) var 

notikt vārpiņu un ziedu skaita samazināšanās. Graudu skaitu ziedkopā (vārpā, skarā) noteiks ziedu skaits, to 

apaugļošanās, kā arī aizmetņu saglabāšanās. 

Ejot pa lauka diagonāli (ērtāk pārvietoties pa tehnoloģisko sliedi un pēc noteikta attāluma novirzīties 

tai perpendikulāri), pēc noteikta, brīvi izvēlēta soļu skaita apstājoties, starp rindiņām pēc nejaušības principa 

novieto mērkoku un saskaita visus potenciāli produktīvos stiebrus, bet pēc vārpošanas - vārpas, kas atrodas 

abās rindiņās starp mērkoka galiem. Pēc tam saskaita vārpiņu, vēlākās fāzēs jau graudu skaitu katrā vārpā 

neatkarīgi no tās lieluma šajā laukumā. 

Lai noteiktu iespējami prognozējamo vārpas produktivitāti, nepieciešams izpreparēt (ērtāk ar adatas 

palīdzību) izveidojušos ziedkopu stiebra augšdaļā, kas vēl ir nosegta ar vairākām lapu kārtām un saskaitīt 

vārpiņu daudzumu. Sugām ar noteiktu graudu skaitu vārpiņā (rudzi, ziemas mieži) uzskaiti var veikt salīdzinoši 

precīzi. Ziemas rudziem vienā vārpiņā normālos apstākļos parasti ir 2 ziedi. Taču dažādu apstākļu ietekmē 

rudzu ziedēšanas (svešappute) laikā ne visi ziedi tiek apaugļoti un veido graudus. Līdz ar to veidojas tā saucamā 

vārpu robainība, t.i., atsevišķās vārpiņās var būt tikai viens grauds. Vārpu robainība visbiežāk ir ap 3 – 5%, 

taču atsevišķās reizēs var būt arī ievērojami vairāk. Ziemas miežiem (tāpat kā vasaras miežiem) vienā vārpiņā 

ir viens zieds (grauds). Daudzkanšu miežiem pie viena vārpas ass loceklīša ir 3 ziedi (graudi), bet divkanšu 

miežiem - viens zieds (grauds) un normālos apstākļos vārpu robainība nav novērota. 

Kviešiem šis rādītājs atkarībā no augšanas apstākļiem un šķirnes īpatnībām ir atšķirīgs. Visbiežāk vienā 

vārpiņā var būt 3 normāli attīstīti pilnvērtīgi graudi. Vājākos sējumos ar nepietiekošu barības vielu 

nodrošinājumu var būt tikai 2 graudi. Īpaši labvēlīgos apstākļos atsevišķām šķirnēm var būt arī 4 graudi. Tomēr 

šajā laikā kā norma jāuztver situācija, ja vienā ziemas kviešu vārpiņā ir ne vairāk kā 3 graudi.  

 Graudu veidošanās un nogatavošanā fāzēs jau ir pilnīgi noformējies graudu skaits katrā vārpiņā un 

līdz ar to arī vārpā. Bieži vien ir tendence saskaitīt tikai augšējā stāvā esošās produktīvākās vārpas, kas noved 



 15 

pie maldīga rezultāta, tāpēc īpaši jāpievērš uzmanība, lai tiktu uzskaitīta visu produktīvo vārpu ražība. Par 

produktīvu vārpu uzskata jebkuru, kurā ir kaut viens saimnieciski lietderīgs grauds.  

Aprēķina piemērs.  

Pieņemsim, ka vasaras miežu sējumā pirmajā uzskaites vietā ar rindstarpu platumu 12,5 cm un lietojot 

lineāla 50 cm, tātad ar uzskaites platību 0,125 m2 konstatēti 84 produktīvie stiebri ar vārpām un tajās visās 

kopā ir 1512 vārpiņas (graudi), t.i. vidēji 18 vārpiņas (graudi) katrā vārpā, jeb 12096 (1512 x 8 (platības 

pārrēķina koeficients uz 1 m-2)) vārpiņas (graudi) un 1 m2. Nākošā vietā tika konstatētas 73 vārpas ar kopējo 

vārpiņu (graudu) skaitu 1168 (vidēji vārpā 16 graudi) jeb 9344 vārpiņas (graudi) uz 1m2. Trešajā uzskaites 

vietā ir konstatētas 76 vārpas ar kopējo vārpiņu (graudu) skaitu 1596 (vidēji vārpā 21 grauds) jeb 12768 

vārpiņas (graudi) uz 1 m2.  

Tālākai iespējamās ražas aprēķināšanai nepieciešams noteikt iespējamo graudu rupjumu, ko izsaka ar 

1000 graudu masu. 1000graudu masa dažādām labību sugām un šķirnēm ir atšķirīga. Turklāt graudu rupjums 

lielā mērā ir atkarīgs no meteoroloģiskās situācijas graudu veidošanās un nogatavošanās laikā, pielietotās 

agrotehnikas, mēslojuma un augu aizsardzības pasākumiem. Lai prognozētu iespējamo graudu raupjumu, 

svarīga ir eksperta pieredze un zināšanas. Šim nolūkam orientējoši var izmantot Valsts augu aizsardzības 

dienesta Šķirņu salīdzināšanas departamenta apkopotos materiālus par Latvijā pārbaudītajām labību šķirnēm 

dažādos reģionos, kā arī eksperta pieredzi vērtējot sējuma vispārējo stāvokli. Var noderēt arī informācija par 

konkrētās šķirnes izmantotās sēklas 1000 graudu masu. Taču sēklas materiāla 1000 graudu masa vienādas 

audzēšanas apstākļos vienmēr būs nedaudz augstāka par ievāktās ražas 1000 graudu masu, jo sēklas 

sagatavošanas procesā tiek atdalīti visi sīkākie graudi. Šī starpība var būt 2 – 5 g. Palielinoties sēklas materiāla 

1000 graudu masai, arī starpība starp sēklas un ievāktās ražas 1000 graudu masu būs lielāka. Tomēr jebkurā 

gadījumā tas būs eksperta prognozētais pieņēmums. 

Ja pieņemsim, ka uzskaitāmajai šķirnei 1000 graudu masa varētu būt 43 g. Tādā gadījumā pirmajā 

uzskaites vietā uz 1 m2 iespējamā raža var būt 12096 x 43 : 1000 = 520 g, jeb 0,52 kg. Tas nozīmē, ka no viena 

ha iespējamā raža var būt 5,2 t (vienā ha ir 10000 m2 x 0,52 kg = 5200 kg = 5,2 t ha-1). Līdzīgi aprēķina arī 

otrajā un trešajā uzskaites vietā iespējamo graudu ražu – 9344 x 43 : 1000 = 402 g uz 1 m2 jeb 4, 02 t ha-1 un 

12768 x 43 :1000 = 549 g uz 1 m2 jeb 5, 49 t ha-1. 

Vidējā sējuma raža varētu būt kā vidējais aritmētiskais rādītājs no 3 (šajā gadījumā vai citā -5 un vairāk 

rādītājiem): 

(5,2 + 4,02 + 5,49) : 3 = 4,9 t ha-1 

Dotajā piemērā vidējā prognozējamā graudu raža varētu būt ap 4,9 t ha-1, taču ņemot vērā iespējamos 

zudumus 5 – 8% apmērā, reāli varētu rēķināties ar 4,5 t ha-1. 

Strādājot pēc aprakstītās metodikas reģionā, teritorijā esošos miežu sējumi tiek sadalīti3 iespējamās 

ražības grupās: ļoti labi sējumi ar iespējamo ražību 4,9 t ha-1 - 780 ha, vidējas ražības 3,2 t ha-1 – 1900 ha un 

zemākas ražības ar 1.9 t ha-1 – 650 ha.  

Vidējo miežu ražu reģionā var aprēķināt kā vidējo svērto: 

4,9 x 780 + 3,2 x 1900 + 1,9 x 650 : (780 + 1900 + 650) = 3,34 t ha-1. 

Līdzīgā veidā var noteikt vidējo iespējamo ražu jebkurai labību sugai. Vienlaikus jāatzīmē, ka jo vairāk 

būs uzskaites un vairāk apsekoti lauki, jo precīzāks būs uzskaites rezultāts. 

Iesniedzot informāciju par gaidāmo ražu 25.augustu, jānoskaidro jau iespējami novākto, iepriekš 

apsekoto graudaugu platību ražība klēts svarā un, salīdzinot ar prognozēto jūlijā, var izdarīt nepieciešamās 

korekcijas uz citām līdzvērtīgām platībām. Nenovāktajās graudaugu platībās vārpu skaits uz platības vienību 

un graudu skaits vārpā būs bez izmaiņām salīdzinot ar informāciju jūlijā, tāpēc papildu uzskaite nav 

nepieciešama. Tomēr šajā laikā jau precīzāk var koriģēt graudu rupjumu pēc to salīdzinošā vizuālā vērtējuma 

un nepieciešamības gadījumā pārrēķināt iespējamo ražu atbilstoši jaunam 1000 graudu masas rādītājam. 

Vasarāju sējumos, ja uz 17.jūliju vārpās vēl nebija izveidojušies graudi, bet tika uzskaitītas tikai vārpiņas, 

jāveic vārpu skaita uz platības vienību un vārpas produktivitātes pilna uzskaite pēc iepriekš aprakstītās 

metodikas. 

Septembrī ir jānoskaidro un jāiesniedz reāli novāktais graudu daudzums no attiecīgām vasarā 

apsekotajām platībām klēts svarā. 

 

3. Metodika rapša ražu prognozēšanai 

 

Ziemas rapša ražas prognozēšanu veic maijā un jūlijā 2. dekādē. Maijā apsekojuma laikā ziemas rapsis 

ir pilnziedā (AS 65) vai tuvu tam. Rapsim ir tāda īpatnība, ka pilnsziedā ir izveidojušies pirmie pāksteņi, ir 

daudz atvērtu ziedu un daudz pumpuru. Tas nozīmē, ka ražas vērtēšana ziedēšanas laikā ir nosacīta un balstīta 

uz Eksperta pieredzi. Eksperts vērtē auga augšanas apstākļus, izvērtē meteoroloģiskos apstākļu augšanas 

periodā, vērtē meteoroloģiskās prognozes tuvākajām nedēļām – īpaši temperatūru ziedēšanas laikā. Nokrišņus 
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pirms ziedēšanas. Karstos apstākļos (28 – 33 Co) ziedēšanas laikā rapsis daudz vairāk ziedus ‘atmet’ jeb tie 

neizveidojas par pāksteņiem. Izteikti sausos apstākļos līdzīgi, rapsis daudz vairāk ziedus neveido par 

pāksteņiem. Rapsim kopumā 25-50% ziedi kļūst tikai par pāksteņiem. Vasaras rapsis zied jūnijā un arī raža 

prognozēšana norit ziedēšanas laikā. Tomēr atkarībā no sējas laika vasaras rapsim tā ziedēšana un attīstība pa 

reģioniem var būt atšķirīga. Apsekojuma laikā var būt rapsis, kas vēl nezied un rapsis kas jau ir pilnziedā. 

Ziema rapsim tāda situācija ir mazāk novērojama. 

 

Rapša ražu veidojošie struktūrelementi* 

 Vasaras rapsis Ziemas rapsis 

Augu skaits uz 1m2 30 - 50 10 - 40 

1 pakāpes sānu zari augam 3 - 6 5 - 8 

Pāksteņu skaits augam  60 - 75 120 - 250 

Sēklu skaits pākstenī 16 - 25 18 - 22 

Sēklu skaits m2 80.000 - 150.000 86 400 – 384 000 

1000 sēklu masa (TSM) 3.5 - 4.5 4.0 – 4.5. 

Raža t/ha2 2.5 – 4.0 3.0 – 6.0 

*- Latvijas apstākļos veiktajos izmēģinājumos iegūtie dati 

 

Uzskaites vietas 

 Izvēlētajā laukā uzskaiti veic trijās vietās. Nedrīkst uzskaiti veikt lauka malās, sējmašīnu apgriezienu 

joslās, kā arī pirmajās divās rindiņās no tehnoloģiskās sliedes. 

1. saskaita augus uz 1m2 (x) 

2. saskaita ziedu skaitu augam (z) 

3. pāksteņu skaits no iegūtā ziedu skaita aprēķina 25 - 50%, ko pielīdzina pāksteņu skaitam augam 

4. sēklu skaits pākstenī, kas šobrīd nav nosakāms, tiek pieņemts izejot no sējuma agronomiskā 

stāvokļa (izvērtējot vizuāli). Un sēklu skaitu pākstenī pieņemot no 1.tabulas.(e) 

5. tiek aprēķināts sēklu skaits uz m2(b) 

6. izvērtējot sējuma agronomisko stāvokli un, ja iespējams ievērtēt šķirnes īpašības, pieņemt no 1. 

tabulas TSM (c) 

Aprēķini 

 Kad iegūti nepieciešamie dati, tad 

1. pāksteņu skaits augam (p) = z * 50% 

2. sēklu skaits augam (a) = p*e 

3. sēklu skaits uz m2 (b) = a * x  

4. bioloģiskā sēklu raža t ha-1 = b * c / 100000   

Piemērs 

 Dotie:  

Augu skaits uz m2 (x) 16  

Ziedu skaits augam (z) 800 

Sēklu skaits pākstenī (e) 20 

TSM (c) 4.0 

1.  sēklu skaits augam: (800*50%) * 20 = 8000  

2. 16 * 8000  = 128 000 (sēklas uz m2) 

3. 128000 * 4.0 / 100000 = 5.12 t ha-1  

Pirmajās ražas prognozēšanas lauka apskates laikā (maijs) rapsis ir pilnziedā (61-69AS), tas nozīmē, 

ja veic ziedu un pāksteņu skaitīšanu, tad uzskaitē būs gan pāksteņi, gan ziedi, gan pumpuri. Precīzu uzskaiti 

nav iespējams veikt. Aprēķina metodiku lietot kā palīginstrumentu ražas noteikšanai. 

Papildus ir jāvērtē: 

• kaitēkļu bojājumi stublājos, pāksteņos un sēklās. 

• Slimību bojājumi. 

• Lauka izlīdzinātība (vienmērīga biezība). 

• Meteoroloģiskā situācija ziedēšanas laikā un vismaz 3 nedēļas pirms ziedēšanas -  pāksteņi (sausos 

un karstos apstākļos) veidojas mazāk (vairāk neapaugļoti ziedi).  

 

4. Metodika kartupeļu ražu prognozēšanai  

 

Pirmā prognozēšanas (rakšanas) reize jūlijs. 

Izvēlētajā laukā uzskaiti veic trijās vietās. Nedrīkst uzskaiti veikt lauka un vagu malās.  
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Kartupeļi noziedējuši un sasnieguši 70.attīstības stadiju. Sākusies ogu un bumbuļu veidošanās un 

augšana. 

1. Norok vienu tekošo metru 3 atkārtojumos. Ņemot vērā attālumu starp vagām, aprēķina noraktā 

parauglauciņa platību. (piemēram, ja attālums starp vagā – 0.7 m, tad lauciņa platība – 1x0.7=0.7m2, 

ja attālums starp vagām – 0.8 m, tad lauciņa platība 0.8 m2. Ja parauglauciņa lielumu vēlas 1 m2, tad 

pēc attāluma starp vagām aprēķina nepieciešamo parauglauciņa garumu: 1/0.7=1.43m, vai 

1/0.8=1.25m) 

2. Nosver ražu, saskaita noraktos cerus. 

3. Saskaita bumbuļus, izrēķina vidējo skaitu ceram, lai izvērtētu attīstības gaitu. 

4. Optimālais aizmetušos bumbuļu skaits atkarībā no šķirnes 10-15 vienam ceram. 

5. Aprēķina vidējo ražu visām agrīnuma šķirnēm kopā. 

4. (Standarta bumbuļi >30 mm). 

 

Otrā prognozēšanas (rakšanas) reize augusts. 

1. Agrās un vidēji agrās šķirnes izaugušas un laksti dzeltē 80. attīstības stadija. 

2. Nosver ražu. 

3. Sašķiro pa frakcijām(bumbuļi >50 mm, 30-50mm un <30 mm, izrēķina %), saskaita 

bumbuļus, izrēķina vidējo skaitu ceram. 

4. Aprēķina vidējo ražu visām agrīnuma šķirnēm kopā. 

Aprēķini 

R = (S+N) / L x 10 jeb R = r / L x 10 

Bumbuļu skaits cerā = kopējais bumbuļu skaits / ceru skaits 

Vidējais bumbuļu svars, g = r / kopējais bumbuļu skaits 

R – raža (t ha-1) 

r = raža no visiem atkārtojumiem 

S- kopējā standarta bumbuļu masa no 3 atkārtojumiem kg 

N – kopējā nestandarta bumbuļu masa no 3 atkārtojumiem kg 

L – 3 atkārtojumu lauciņu lielums kopā m2 

 

Bumbuļu skaits vienam ceram ir atkarīgs no meteoroloģiskajiem apstākļiem. Kopā ar bumbuļu lielumu 

tie raksturo gaidāmo ražu un tās kvalitāti. 

Tomēr raža atkarīga ne tikai no meteoroloģiskajiem apstākļiem un mēslojuma, bet arī no šķirnes. 

Vidējo ražu valstī varētu būt grūti prognozēt, vienīgi tendences. 

 

5. Metodika lauka pupu ražu prognozēšanai 

 

Uzskaites vietas un platības. 

Platības un lauka apsekošana ir tāda pat kā graudaugiem. Jauki ir jāpaseko pa diagonāli. Biezības 

uzskaitei nepieciešams lineāls. 

Uzskaites metodika. 

Lauka pupu ražas struktūrelementi, kurus aprēķinot var noskaidrot bioloģisko ražu ir: 

• augu skaits uz m2, gab.; 

• pākšu skaits augam, gab.;  

• sēklu skaits pākstenī, gab.; 

• sēklu TSM, g. 

 

Augu skaits uz m2 ir atkarīgs no laukdīdzības. Parasti pupām tā ir 70 – 90%. Izsējas norma 40 – 60 

sēklas uz m2, tātad augu skaits uz m2 normālos apstākļos būs robežās no 28 – 54 augi uz m2.  

Pākšu skaits augam ir vismainīgākais ražas struktūrelements, kas atkarīgs no audzēšanas tehnoloģijas, 

audzēšanas apstākļiem un meteoroloģiskās situācijas ziedkopu veidošanās un ziedēšanas fāzēs. Daudz ziedu 

nobirst pupām, ja ziedēšanas laikā nav optimāls mitruma nodrošinājums, ziedi sakalst, neapputeksnējas. Pākšu 

veidošanās laikā – vēl var samazināties pākšu skaits. Vairāk pākšu ziedkopā saglabājas zirņiem, vīķiem, 

pupām: 2 ...4. Normālam augam pākšu skaits  ir robežās no 7 – 12. sliktākos augšanas apstākļos var būt daudz 

augi ar mazāk pākstīm par 7, tas būs novērojams ekstremāli sausos un karstos apstākļos pirms un ziedēšanas 

laikā. Sējumos ar ļoti augstu potenciālu (raža tuvojas 6 – 7 t/ha) pākšu skaits vidēji noteikti pārsniedz 10 pākstis 

augam. 

Sēklu skaits pākstī. Ne vienmēr visi sēklaizmetņi izaug par normāla lieluma sēklām. Kritisks periods 

ir pākšu pagarināšanās (augļa attīstība) beigu posms, kad ja apstākļi ir nelabvēlīgi – pākstī attīstās tikai daļa 
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sēklu vai pat – viena, ja apstākļi labvēlīgi – attīstās vairākas sēklas. Daļā pākšu sēklu ir maz vai pat tās ir 

neattīstītas – nav sēklu; galvenokārt vēlīnām formām auga galotnē.  Agrīnā pupu formām tukšas pākstis ir 

vidēji  4%., vēlīnām pupu formām – tukšas pākstis – 11 – 17%. Sēklu skaits pākstī Latvijas apstākļos ir vidēji 

3 – 5 sēklas. Retākos gadījumos pirmajās pākstīs (kas veidojušās pirmās) var būt vairāk par 5 sēklām. 

Pupām 1000 sēklu masa (TSM) var svārstīties 20 – 30% robežās atkarībā no audzēšanas apstākļiem. 

Pupu sēklu TSM ir atkarīgs arī no šķirnes, ir rupjāku sēklu šķirnes un ir šķirnes ar samērā sīkākām sēklām, bet 

ar lielāku sēklu skaitu augam. TSM pupām vidēji ir no 350 – 650 g. 

Pirmā ražas prognozēšanas lauka apskate – jūnijs. Lauka pupām pirmo ražas prognozēšanu veic jūnijā. 

Jūnijā atkarībā no sējas laika pupas vēl nezied, pirmie ziedi sāk ziedēt jūnija pirmajā dekādē. Jūnijā pupas 

atrodas ziedkopas veidošanās attīstības fāzē (AS 50 – 59). Svarīgi, ka šajā laikā notiek aktīva auga augšana 

garumā. Pupas savu pilnu augumu sasniedz ziedēšanas beigās (AS 69).  Ziedkopu veidošanās laikā ziedu 

aizmetņi veidojas pakāpeniski, tas nozīmē, ka ziedu daudzums vēl nav zināms. Ziedpumpuru pārveidošanās 

par pāksti, cik daudz ziedi kļūs par pākstīm ir atkarīgs no augšanas apstākļiem. 

Jūnijā vērtē tādus ražas struktūrelementi, kas ir redzami – augu skaits uz 1 m2. Pirmkārt ir jānofiksē 

sējas rindiņas, lai var veikt uzskaites uz tekošā metra. Pupas tiek sētas ar mainīgām izsējas normām, kuras lieto 

lauksaimnieks, ir atkarīgs no intensitātes saimniecībā, no tehnoloģijām, bet vidējie sēklu izsējas daudzumi uz 

m2 ir 40 – 60 sēklas uz m2. Sēklu skaits, kas tiek sēts arī ir dažāds atkarībā no kultūrauga. Tomēr svarīgi 

atzīmēt, ka iesētais sēklu skaits nekad kaut vai ļoti labos apstākļos nebūs vienāds ar augu skaitu pēc kultūrauga 

sadīgšanas. Laukdīdzība jeb cik % sadīguši no iesētā nekad nav 100%. Ziemājiem tā ir robežās no 85-95%. 

Ziemas rapsim pat 65 – 80%. vasarājiem nedaudz labāk – 85 – 98%. Lauka pupām, starp augiem notiek 

ievērojami mazāka konkurence kā piemēram starp graudaugiem un rapsi, tas nozīmē, ka katrs augs ko uzskaita 

jūnijā dos sēklu ražu normālos apstākļos. Tomēr arī pupās novērots, ka pastāvot nelielai konkurencei starp 

augiem katra auga ražība (pāksteņu skaits, sēklu skaits pākstenī un TSM) ir atšķirīgi. Pupu ražas prognozēšanu 

ir jāvērtē lauka daļā kas ir vienmērīga. Pupas ir jutīgas uz augsnes sablīvējumiem un citiem lauka apstākļiem. 

Jūnija uzskaites piemērs. 

Pēc līdzīgas lauka apsekošanas kārtībās kā graudaugiem eksperts uzskaita augu skaitu uz m2. Nelieto 

uzskaites rāmīti, bet lineālu augu uzskaitei rindā. Bioloģiskās iespējamās ražas aprēķins: 

Jūnijā uzskaitīto augu skaits laukā uzskaites vietā ir 38 augi uz m2, pākšu skaits, sēklu skaits pākstī un 

sēklu TSM ir jāpieņem balstoties uz eksperta vērtējumu par lauku un augšanas apstākļiem. Pākšu skaits augam  

9 gab., sēklu skaits pākstī 4 gab. un TSM 400 g. 

Aprēķins: 

(1) sēklu skaits uz 1 m2  

pākšu skaits augam x sēklu skaits pākstī x augu skaits uz m2 

9 x 4 x 38= 1368 sēklas uz m2 

(2) sēklu raža uz 1 m2 

sēklu skaits uz m2 x TSM/1000 

1368  x 400 /1000 = 547,2 g 

(3) Pupu sēklu raža no 1 ha 

Sēklu raža uz 1 m2 x 10000 m2 

547,2 x 10000 = 5472 kg/ha 

Tātad piemērā uzskaites vietā ar augu biezību 38 augi un pieņemos vidējos pākšu sēklu un TSM 

rādītājus raža ir 5,472 t/ha, kas ir sējums ar ļoti labu ražu. Pēc piemēra līdzības veic potenciālās bioloģiskās 

ražas prognozēšanu jūnijā laukos vairākās uzskaites vietās balstoties uz sējumu biezību jeb augu skaitu uz m2. 

Otrā ražas prognozēšanas lauka apskate – augusts. Pupām augustā ir pilnībā izveidojušās visas pākstis. 

Ir izveidojušās sēklas. TSM vēl nav nosakāma, jo pupas vēl ir negatavas un nav sasniegušas normālu sēklas 

izmēru. Atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem pupas augustā jau ir sasniegušas augļu un sēklu 

nogatavošanās fāzi (AS 80 – 89), kur pupas piepilda pāksti. Tomēr tā kā pupas zied pakāpeniski arī pākstis 

veidojas un nobriest pakāpeniski, tad augustā sākumā pākstīm vēl var būt augļa attīstības fāzes beigās (AS 79), 

kad jaunākajās pākstīs veidojas atsevišķas sēklas – tās pākstis parasti ir mazražīgas ar mazāku sēklu skaitu 

pākstī, bieži neizveidojas. 

Augustā no visiem struktūrelementiem ekspertam ir nosakāmi gandrīz visi, izņemot TSM, kas arī 

protams ietekmēs ražas lielumu, bet ražas prognozi var veikt jau ar ļoti lielu precizitāti. 

No jūnija līdz augustam praktiski sējumu biezība nemainās, tomēr novērots, ka pupas mēdz nolūst un 

sabiezinātākā sējumā kāda arī atmirt. Pākšu skaits būs atkarīgs no apstākļiem ziedēšanas laikā. Kopumā pupas 

zied pakāpeniski – jūnija beigas- jūlija beigas. Pupas labvēlīgos apstākļos var ziedēt pat 40 dienas, tomēr 

pēdējie ziedi parasti pākstis neveido. Ziedēšanu un pākšu veidošanos jeb zieda apaugļošanos nelabvēlīgi var 

ietekmēt karstuma izraisīts stress (+30...+34 oC) ziedēšanas fāzē. Karstuma stress augiem samazina pākstu 

skaitu sēklu skaitu pākstī un samazina apputeksnētāju klātbūtni. Lauka pupām nepieciešams vienmērīgs 
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mitruma nodrošinājums visā veģetācijas periodā, īpaši dīgšanas, ziedēšanas  un pākšu veidošanās laikā. 

Kritiski ir sausie gadi, kad pupām nobirst ziedi, augiem veidojas mazs augums un lielu  postu nodara laputu 

savairošanās. 

Augusta uzskaites piemērs. 

Apskatīsim iepriekšējo piemēru, bet jau lauku vērtējot augustā.  Augustā uzskaitīto augu skaits laukā 

uzskaites vietā ir 36 augi uz m2, pākšu skaits augam  7 gab., sēklu skaits pākstī   3,5   gab. un TSM 400 g - 

pieņēmums. Sēklu skaitu pākstī augam jānosaka sekojoši – atloba visas pākstis un saskaita sēklas un aprēķina 

cik sēklas vidēji ir pākstī. 

Aprēķins: 

(1) sēklu skaits uz 1 m2  

pākšu skaits augam x sēklu skaits pākstī x augu skaits uz m2 

7 x 3,5 x 36= 882 sēklas uz m2 

(2) sēklu raža uz 1 m2 

sēklu skaits uz m2 x TSM/1000 

882  x 400 /1000 = 352,8 g 

(3) Pupu sēklu raža no 1 ha 

Sēklu raža uz 1 m2 x 10000 m2 

352,8 x 10000 = 3528 kg/ha 

Tātad augusta ražas prognozē konkrētajā piemērā konkrētā apsekojuma vietā bioloģiskās sēklu ražas 

prognoze ir 3,53 t/ha.  

 

Novembrī ir jānoskaidro un jāiesniedz reāli novāktais lauku pupu daudzums no attiecīgām vasarā 

apsekotajām platībām klēts svarā. 

 

6. Metodika lauka zirņu ražu prognozēšanai 

 

Uzskaites metodika. 

Zirņu ražas struktūrelementi, kurus aprēķinot var noskaidrot bioloģisko ražu ir: 

• augu skaits uz m2, gab.; 

• pākšu skaits augam, gab.;  

• sēklu skaits pākstenī, gab.; 

• sēklu TSM, g. 

 

Zirņiem ražas prognozēšanas vajadzībām laukus apskata un skaita ražas struktūrelementus jūnijā un 

jūlijā. Maijā vienīgais struktūrelements, ko var uzskaitīt ir augu biezība jeb augu skaits uz 1 m2.  

Jūnijā sākas zirņu ziedēšana. Zirņiem līdzīgi kā lauka pupām zirņu augšana garumā jeb auga 

pagarināšanās fāze (AS 32 – 38) un reizē arī jau sāk veidoties ziedkopas un augiem ir arī ziedkopas attīstības 

fāze (AS 50 – 59). Jūnijā sākas arī ziedēšana. Zirņi līdzīgi kā lauka pupas zied pakāpeniski, pirmie ziedi sāk 

ziedēt un jaunākās ziedkopas augšējos auga posmos tikai veidojas un attīstās. Zirņiem un pupām kad jau sāk 

veidoties pākstis un it saskatāmi pākstī zirņi, augam ir vēl ziedi, kas ir ziedēšanas fāzē, gan vēl veidojas 

ziedpumpuri. Zirņiem ziedēšana atkarībā no apstākļiem (tā pat kā pupām karstuma stress un  sausums būtiski 

saīsina ziedēšanas laiku un mazāk veidojas pākstis) notiek daudz īsākā laikā, parasti 2 – 3 nedēļas. Svarīgi, ka 

zirņus atkarībā no reģiona mēdz sēt dažādos sējas termiņos un zirņi atkarībā no sēja termiņa savā attīstībā var 

būt atšķirīgi. Citviet zirņi var būt jau augļu gatavības fāzes beigās, bet vēlāk sētos laukos zirņi var vēl būt tikai 

ziedēšanas sākumā. Parasti jūnijā zirņi zied un sāk veidoties pirmās pākstis. 

Augu skaits uz m2 ir atkarīgs no laukdīdzības. Zirņu un pupu dīgšanas laikā laukos bieži posta zosis, 

tāpēc lauks apsekošanas laikā ir jāpaseko rūpīgi un jāuzskaita biezība pietiekami daudz vietās. Zirņiem 

salīdzinot ar graudaugiem ir ievērojami mazākas izkritušo augu kompensēšanas spējas. Parasti zirņiem 

laukdīdzība ir samērā laba parasti tā ir 80 – 90%. Izsējas norma 80 – 110 sēklas uz m2, tātad augu skaits uz m2 

normālos apstākļos būs robežās no 60 – 100 augi uz m2.  

Pākšu skaits augam ir  mainīgs. Tas atkarīgs galvenokārt no meteoroloģiskajiem apstākļiem. Lai gan 

kopumā zirņiem ražas mainība ir ievērojami mazāka kā lauka pupām. Zirņi ir jutīgi uz sablīvētu augsni, tāpēc 

lauka malās un tehnikas braukšanas zonās uz lauka zirņu uzskaiti nedrīkst. Arī zirņi visjutīgākie ir ziedēšanas 

laikā, kad sausumā un pie augstām gaisa temperatūrām arī to ziedu veiksmīga apaugļošanās var būt nelabvēlīgi 

ietekmēta, bet praksē novērots, ka zirņi ir nedaudz mazāk jutīgi uz karstuma stresu. Zirņiem normālam augam 

pākšu skaits  ir vidēji robežās no 5 – 10. Sējumos ar ļoti augstu potenciālu (raža tuvojas 5 – 6 t/ha) pākšu skaits 

vidēji noteikti pārsniedz 10 pākstis augam. 

Sēklu skaits pākstī.  
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Ne vienmēr visi sēklaizmetņi izaug par normāla lieluma sēklām. Kritisks periods ir pākšu 

pagarināšanās (augļa attīstība) beigu posms, kad ja apstākļi ir nelabvēlīgi – pākstī attīstās tikai daļa sēklu vai 

pat – viena, ja apstākļi labvēlīgi – attīstās vairākas sēklas.  Zirņiem sēklu skaits pākstī vidēji ir 4 – 10. 

Zirņiem 1000 sēklu masa (TSM) var svārstīties 10 – 20% robežās atkarībā no audzēšanas apstākļiem 

un šķirnes. Vidējā TSM zirņiem ir robežās no 190 – 250 g. Patiesos TSM var noteikt tikai pēc ražas novākšanas 

pie normāla sēklu rupjuma. Rēķinot ražas prognozi ir jāpieņem TSM jau minētajās robežās. Pie ļoti labiem 

augšanas apstākļiem TSM var izvēlēties nedaudz lielāku. 

Zirņiem pirmā ražas prognozēšanas lauka apskate – jūnijs. Zirņiem pirmo ražas prognozēšanu veic 

jūnijā. Zirņi sāk ziedēt jūnijā un zied pakāpeniski.  Līdzīgi kā pupām kad pirmie ziedi jau nozied, veidojas 

pākstis un zirņi vēl turpina ziedēt. Tātad augam jūnijā būs gan ziedkopas veidošanās attīstības fāzē (AS 50 – 

59), gan ziedēšanas fāzē (AS 60 – 69) kā arī pirmie ziedi, kas nozied jau strauji sāk attīstīt pāksti, kas ir AS 70 

– 79 fāzei. Ziedkopu veidošanās laikā ziedu aizmetņi veidojas pakāpeniski, tas nozīmē, ka ziedu daudzums vēl 

nav zināms. Jūnijā vēl notiek auga augšana garumā.  

Jūnijā vērtē zirņu ražas struktūrelementus, kas ir redzami – augu skaits uz 1 m2 un agrāk sētajos laukos 

jau var uzskaitīt pirmās pākstis. Lauka biezības uzskaitē ir jānofiksē sējas rindiņas, lai var veikt uzskaites uz 

tekošā metra. Zirņus sēj ar mainīgām izsējas normām, kuras lieto lauksaimnieks, un ir atkarīgs no intensitātes 

saimniecībā, no tehnoloģijām, bet vidējie sēklu izsējas daudzumi uz m2 ir 80 – 110 sēklas uz m2. Zirņos starp 

augiem notiek ievērojami mazāka konkurence kā piemēram starp graudaugiem un rapsi, tas nozīmē, ka katrs 

augs ko uzskaita jūnijā dos sēklu ražu normālos apstākļos. Zirņu ražas prognozēšanu ir jāvērtē lauka daļā kas 

ir vienmērīga. Zirņi ir jutīgi uz augsnes sablīvējumiem un citiem lauka apstākļiem. 

Jūnija uzskaites piemērs. 

Eksperts uzskaita augu skaitu uz m2. Nelieto uzskaites rāmīti, bet lineālu augu uzskaitei rindā. 

Bioloģiskās iespējamās ražas aprēķins: 

Jūnijā uzskaitīto augu skaits laukā uzskaites vietā ir 75 augi uz m2, pākšu skaits, sēklu skaits pākstī un 

sēklu TSM ir jāpieņem balstoties uz eksperta vērtējumu par lauku un augšanas apstākļiem. Pākšu skaits augam  

7 gab., sēklu skaits pākstī 5 gab. un TSM 200 g. 

Aprēķins: 

(4) sēklu skaits uz 1 m2  

pākšu skaits augam x sēklu skaits pākstī x augu skaits uz m2 

7 x 5 x 75= 2625 sēklas uz m2 

(5) sēklu raža uz 1 m2 

sēklu skaits uz m2 x TSM/1000 

2625  x 220 /1000 = 577,5 g 

(6) zirņu sēklu raža no 1 ha 

sēklu raža uz 1 m2 x 10000 m2 

577,5 x 10000 = 5775 kg/ha 

Tātad piemērā uzskaites vietā ar augu biezību 75 augi un pieņemos vidējos pākšu sēklu un TSM 

rādītājus raža ir 5,78 t/ha, kas ir sējums ar ļoti labu ražu. Pēc piemēra līdzības veic potenciālās bioloģiskās 

ražas prognozēšanu jūnijā laukos vairākās uzskaites vietās balstoties uz sējumu biezību jeb augu skaitu uz m2. 

Otrā ražas prognozēšanas lauka apskate – jūlijs. Zirņiem jūlijā ir pilnībā izveidojušās visas pākstis. Ir 

izveidojušās sēklas. TSM vēl nav nosakāma, jo zirņi ir negatavi un nav sasnieguši normālu sēklas izmēru. 

Dažkārt ļoti siltās vasarās agri sētos zirņu laukos zirņi jūlijā var sasniegt augļu un sēklu nogatavošanās fāzi 

(AS 80 – 89), kur zirņi piepilda pāksti. Jūlija pirmajās pusē vēlāk sētos laukos un  pākstīm no pēdējiem ziediem 

vēl var būt augļa attīstības fāzes beigās (AS 79), kad jaunākajās pākstīs veidojas atsevišķas sēklas – tās pākstis 

parasti ir mazražīgas ar mazāku sēklu skaitu pākstī, bieži neizveidojas. 

Jūlijā zirņiem no visiem struktūrelementiem ekspertam ir nosakāmi gandrīz visi, izņemot TSM, kas 

arī protams ietekmēs ražas lielumu, bet ražas prognozi var veikt jau ar ļoti lielu precizitāti. 

Zirņiem nepieciešams vienmērīgs mitruma nodrošinājums visā veģetācijas periodā, īpaši dīgšanas, 

ziedēšanas  un pākšu veidošanās laikā. Kritiski ir sausie gadi, kad zirņiem var nobirt ziedi, augiem veidojas 

mazs augums. 

Jūlija uzskaites piemērs. 

Apskatīsim iepriekšējo piemēru, bet jau lauku vērtējot jūlijā.  Jūlijā uzskaitīto augu skaits laukā 

uzskaites vietā ir 72 augi uz m2, pākšu skaits augam  5, gab., sēklu skaits pākstī   5   gab. un TSM 200 g - 

pieņēmums. Sēklu skaitu pākstī augam jānosaka sekojoši – atloba visas pākstis un saskaita sēklas un aprēķina 

cik sēklas vidēji ir pākstī. 

Aprēķins: 

(4) sēklu skaits uz 1 m2  

pākšu skaits augam x sēklu skaits pākstī x augu skaits uz m2 



 21 

5 x 5 x 72= 1800 sēklas uz m2 

(5) sēklu raža uz 1 m2 

sēklu skaits uz m2 x TSM/1000 

1800  x 200 /1000 = 360 g 

(6) Pupu sēklu raža no 1 ha 

Sēklu raža uz 1 m2 x 10000 m2 

360 x 10000 = 3600 kg/ha 

Tātad, jūlija ražas prognozē konkrētajā piemērā konkrētā apsekojuma vietā bioloģiskās sēklu ražas 

prognoze ir 3,6 t/ha. 

 

Novembrī ir jānoskaidro un jāiesniedz reāli novāktais lauku zirņu daudzums no attiecīgām vasarā 

apsekotajām platībām klēts svarā. 

 

7. Metodika zaļgatavības kukurūzas ražas prognozēšanai 

 

Kukurūza Latvijas apstākļos tiek audzēta zaļmasai. Ražas biomasas  ražas prognozēšana ievērojami 

atšķiras no graudaugu, pupu un zirņu prognozēšanas metodikas, jo kukurūzai netiek vērtēti ražas 

struktūrelementi. Kaut arī  vālīšu skaitu un tās apjomu (lielumu, skaitu) vērtē tieši pirms ražas vākšanas, lai 

izvērtētu zaļmasa kvalitāti, mazāk zaļmasas apjomu. 

Latvijā kukurūzas sēju sāk aprīļa pašās beigās (silta pavasara gadījumā) jeb maija pirmajā dekādē. 

Tātad zaļgatavības kukurūzas ražas prognozēs līdzīgi kā citiem kultūraugiem ir jāvērtē 2 reizes sezonā 

apsekojot laukus un veicot aptauju pēc ražas vākšanas. Pirmā lauka apskate veicama jūnijā un otra lauka 

apskate veicama augustā. 

Latvijas apstākļos jūnijā kukurūza atrodas V3-V5 – trīs līdz piecas lapas, kad redzama lapas “apkale”. 

Divas nedēļas (maija pašas beigas vai jūnija sākums) pēc kukurūzas sadīgšanas augs vairs neizmanto sēklas 

enerģiju, bet aktīvi izmanto fotosintēzi un ar saknēm uzņem barības vielas. Šajās stadijās izveidojas visi lapu 

aizmetņi un arī skaras aizmetnis – kas principā nosaka ražas potenciālu. Laikapstākļu un audzēšanas 

agrotehnika būtiski ietekmēs tālāko kukurūzas attīstību un zaļgatavības kukurūzas ražu. Šī attīstības fāzes ir 

svarīga, jo tajā veidojas potenciālais lapu un vālīšu skaits. Vērtējos ražas prognozi, jāņem vērā, ka kukurūza ir 

ļoti jutīga šajās attīstības stadijās uz salnām, krusu un citiem apstākļiem.  

Jūlijā kukurūzai notiek visstraujākā augšana un ražas vērtēšana būtu apgrūtināta, jo kukurūzas zaļmasa 

ražas apjoms straujās augšanas dēļ mainās ļoti strauji. 

Augustā, kad pēc kukurūzas sadīgšanas apritējušas deviņas līdz desmit nedēļas notiek 

apputeksnēšanās. Šajā laikā norit Vn-R1 attīstības stadijas, gan veģetatīva attīstība (V), gan arī reproduktīva 

attīstības stadija – vālīšu ziedēšana – redzamas drīksnas. Augs ir sasniedzis pilnu augumu. Vn stadijā ir palikusi 

viena nedēļa līdz vālītes ziedēšanai. Vālītes ziedēšana norit augustā. Auga stress – īpaši sausums un karstums 

var aizkavēt vālītes ziedēšanu, kas var samazināt ražas kvalitāti, mazāk auga masu. 

Zaļgatavības kukurūzas ražas vākšana atkarībā no sezonas un hibrīda agrīnuma sākas septembra otrajā 

pusē un oktobra pirmajā dekādē. 

Zaļgatavības kukurūzas ražas vērtēšanas elementi, kas jāvērtē ražas prognozēšana ir sekojoši: 

• Jūnijs 

o Sējas laiks 

o Sējumu biezību 

o Sējuma stāvoklis (nezāļainība) 

o Barība vielu pietiekamība (trūkuma pazīmes),stresa iedarbības pazīmes (salnas, sausums, 

krusa u.c.) 

• Augusts 

o Auga garums 

o Hibrīda agrīnums 

o Augu auguma izlīdzinātība 

 

Zaļgatavības kukurūzas ražas prognozēšana jūnijā 

Sējas laiks. 

Kukurūzai salīdzinot ar citiem kultūraugiem sēja termiņam ir nozīme ražas iznākumā. Sēja termiņš 

ietekmē arī tādus rādītājus kā raža, kvalitāte, auga attīstība un arī auga agrumu. Ražas prognozēšanas laikā 

jāaizvērtē vai sējas termiņš ir bijis agrs, vidējs vai novēlots. Agros un novēlotos sējas termiņos retos 

gadījumos raža ir lielāka kā optimālā sējas termiņā. Tātad atkarībā no sējas termiņa jāveido potenciāla ražas 

prognoze. 
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Agri sēts  lauks – ražas vidēja 

Optimālā laikā sēts – raža optimāla 

Vēlu sēts -  raža zem optimālā līmeņa. 

Sējumu biezība. 

Jūnijā V3 – V5 attīstības stadijās praktiski visi augi veidos ražu. Latvijas apstākļos minimālā ražas 

novākšanas laikā vēlamā biezība ir 70 līdz 80 tūkst augu uz 1 ha, lai šādi biezību panāktu jāizsēj aptuveno 100 

līdz 110 tūkst. sēklu uz 1 ha. Tātad ražas prognozēšanas laikā ir jāveic augu uzskaite. Rīcība ir līdzīga kā 

graudaugu biezības uzskaitei. Atkarībā no rindstarpas platuma ar metra mēru uzskaita rindiņā esošas augus 

noteiktā garumā un veic pārrēķinu. 

Ja iznākums ir 70-80 tūkst ha, tad ražas prognoze ir augsta līdz laba 

Ja 60 - 70 tūkst ha, tad ražas prognoze jāsamazina, jo šāda biezība neļaus izmantot meteoroloģisko 

apstākļu labvēlīgos apstākļus augstas ražas ieguvei. 

Ja zemāka biezība par 60 tūkst. augiem uz 1 ha, tad ražas prognoze ir jāsamazina. 

 

Barība vielu pietiekamība (trūkuma pazīmes),stresa iedarbības pazīmes (salnas, sausums, 

krusa u.c.) 

Kukurūza audzēšanas ziņa ir prasīgs kultūraugs.  Kukurūzas ražas lielumu visvairāk nosaka tieši 

slāpeklis, kas nepieciešams gandrīz visā augšanas laikā. N trūkumu viegli konstatēt pēc auga izskata un izmēra. 

N trūkuma gadījumā augi ir bālāki un nedaudz izstīdzē. Tā kā N kukurūzai ir nepieciešamas praktiski visā 

augšana slaikā, jebkuras N trūkuma konstatētās pazīmes ražu samazina. Nedrīkst sajaukt jūnijā N trūkuma 

pazīmes ar aukstuma stresu, kad arī kukurūza ir gaišāka. 

Fosfors visvairāk nepieciešamas pie dīgšanas. Tomēr arī, ja ir novērojamas pazīmes – antociāna 

krāsojums, tas ir jāizvērtē, īpaši ja ir bijis vēss laika periods – augs grūtāk uzņem fosforu aukstuma stresa 

ietekmē. Iestājoties siltākam laikam pazīmes parasti izzūd. 

Viens no elementiem, kas būtiski ietekmē ražas apjomu ir kālijs. Kālija trūkuma pazīmē īpaši pievērts 

uzmanību smilšainākos laukos. Pazīmes izpaužas kā lapu hlorozes, kas sāka vecāko lapu galos. 

Cinks un magnijs – cinka trūkuma pazīmes novērojama tikai aukstākā laikā, kad tas grūtāk uzņemams 

un magnija trūkuma pazīmēm jāpievērš laukos kur iespējams ir pazemināt pH. 

Salnu bojājumi ir lapu galu apsalšana, nekritizēšanās, bet salnu bojājumus jāvērtē kopā ar visu augu, 

parasti salnas nozīmē vēsu laiku, kad kukurūza kopumā ir bālāka un mazāka. 

Krusa bieži caursit lapas pārsitot dzīslas, bet kukurūzai izteikti, ka lapa bojājas tikai tajās vietās, kur 

ir bojāta lapu dzīsla līdz lapu galiem, tāpēc parasti krusas bojājumi ir maznozīmīgi, kaut arī lapu bojājumi 

izskatās ievērojami. 

Sējuma stāvoklis (nezāļainība). 

Kukurūza kopumā ir gaismas prasīgs augs un tāpēc augšanas sākumā slikti konkurē ar nezālēm, ja 

kukurūzas augšanas laikā aptuveni periodā līdz 6 nedēļām no sadīgšanas lauks ir nezāļains un konkurē ar 

kukurūzu var ciest raža. Ja konstatēta pastiprināta nezāļainība jūnijā, tad ražas prognoze diemžēl ir jāsamazina. 

Latvijas apstākļos ir novērota negatīva sakarība ar sējuma nezāļainību V3 – V5 kukurūzas attīstības stadijā ar 

ražu. 

Sējumu apsekošanas piemēri jūnijā. 

1. Piemērs. Laukā sējuma rindstarpa 70 cm. Sējas laiks novēlots. Augu attīstības stadija 3 lapas (V3) Augi 

tumši zaļi, nevienmērīgi visā laukā. Lauks nezāļains, herbicīds iespējams nav nostrādājis kā plānots. 

Novērotas virza, u.c. nezāles lielā apmērā. 

Pēc biezības uzskaites augu skaits ir 71 100  uz 1 ha. 

2. Piemērs. Lauks sēts optimālā sējas laikā. Augiem 4 lapas. Nav nezāļu. Augu biezība 75 100 gab/ ha. 

3. Piemērs. Lauks sēts optimāli. Dažāda auguma un attīstības augi – dīguši ļoti nevienmērīgi. 58 000 augi 

uz 1 ha. Nezāļu nav. Novērotas augu bālēšana mazākā auguma augiem. 

 

Piemēru kopsavilkums un ražas prognoze jūnijā. 

 1. piemērs 2. piemērs 3. piemērs 

Sējas laiks Novēlots Optimāls optimāls 

Sējumu biezība laba laba slikta 

Barība vielu pietiekamība, 

stresa iedarbības pazīmes  

Nav pazīmes Nav pazīmes Ir novēroti N trūkums vai 

aukstuma stress 

Sējuma stāvoklis  slikts labs slikts 

Ražas prognoze Zem vidējās jeb 

pazemināta 

Augstas ražas 

potenciāls 

Ražas potenciāls zems 

Ražas prognoze t/ha 35 t/ha 60 t/ha 25 t/ha 
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Papildus protams ir jāizvērtē arī meteoroloģiskie apstākļi. Ja ir sausums un paredzams, tas trupināsies 

ražas prognoze ir jāsamazina. Ja prognozē siltumu un mitrums ir pietiekšos, tad ražas prognozi ir iespējams 

palielināt. 

Ko nozīmē zema ražas prognoze, augsts ražas potenciāls un zems ražas potenciāls. 

Apkopojot Latvijā iegūtos pētījumu rezultātus, secinām, ka  

Zema zaļmasas raža ir 20 – 25 t/ha; vidēja raža ir 25 – 40 t/ha, laba raža 40 – 45 t/ha, augsta raža ir 55 

– 65 t/ha zaļmasa. 

 

Zaļgatavības kukurūzas ražas prognozēšana augustā 

Auga garums.  

Augustā, kad kukurūza ir sasniegusi V10 – Vn (10 lapas un vairāk). Augustā ir redzama skara un tas 

nozīmē, ka kukurūza ir sasniegusi pilnu augumu. Kukurūzas auga garums ir atkarīgs arī no kukurūzas 

agrīnuma. Latvijā novērots, ka normālos apstākļos agrīnākas kukurūzas (FAO 130 – 180 ir ar nedaudz mazāku 

augumu), kā arī zied un nogatavojas agrāk. Vēlkīnāki hibrīdi ,kas tieši selekcionēti zaļmasai jeb lielai zaļai 

masai priekš biogāzes, to augums parasti ir virs 2,5 m.  

Hibrīda agrīnums. 

Vērtējot pēc zaļmasas pētījumi rāda, ka agrie sējas termiņi dod nedaudz mazāku ražas iznākumu, bet 

hibrīdi sākot ar FAO 220 un vēlāki ražas ziņā ir līdzīgi. To ražas iznākumu ietekmēs ražas novākšanas laiks. 

Atkarībā no sējas laika nav novērotas atšķirības ražas nogatavošanās laikā. Raža nogatavojas līdzīgi.  

Augu auguma izlīdzinātība.  

Augustā atkarībā no augšanas apstākļiem vasaras periodā auga garuma izlīdzinātība mēdz būt dažāda. 

Tomēr auga garuma izlīdzinātība ir līdzīga kā jūnijā vērtējot. Jūnijā mazākie augi parasti nenoķer lielākos 

augus un lauks neizlīdzinās pilnībā. Augustā jāiebrien sējumā un jāpavērtē ar lineālu randomizēti atlasītus 

augus. Par neizlīdzinātu sējumu uzskata to, kur auga garuma atšķirības ir  ievērojamas – sasniedz aptuveni 0,7 

– 1,0 m. 

Sējumu apsekošanas piemēri augustā. 

1. Piemērs. Jūnijs. Laukā sējuma rindstarpa 70 cm. Sējas laiks novēlots. Augu attīstības stadija 3 lapas (V3) 

Augi tumši zaļi, nevienmērīgi visā laukā. Lauks nezāļains, herbicīds iespējams nav nostrādājis kā plānots. 

Novērotas virza, u.c. nezāles lielā apmērā. Pēc biezības uzskaites augu skaits ir 71 100  uz 1 ha. 

Augusts. Apsekojot lauku novērots, ka augu garums ir neizlīdzināts. Kopumā labi attīstīti augi ir gari – 

vidējo 2,6 m. Augi joprojām zaļi un vālīte mazattīstīta, kas nozīmē, ka hibrīds ir vēls ar lielu augumu. 

Kopumā ražas potenciāls vidējs. Nav augsts dēļ lauka neizlīdzinātības. 

 

2. Piemērs. Jūnijs. Lauks sēts optimālā sējas laikā. Augiem 4 lapas. Nav nezāļu. Augu biezība 75 100 uz t 

ha. 

Augusts. Augi vidēja auguma vidēji ap 2,3 m. pēc apskates var novērtēt, ka ziedēt sākusi kukurūza ir 

nedaudz agrāk, kas liecina, ka kukurūzas hibrīds nav ļoti vēlīns ar lielu FAO. Parasti izlīdzinātiem laukiem 

ar labu biezību un hibrīdi ar vēlīnu nogatavošanos ir augsts ražas iznākums. 

 

3. Piemērs. Jūnijs. Lauks sēts optimāli. Dažāda auguma un attīstības augi – dīguši ļoti nevienmērīgi. 58 000 

augi uz 1 ha. Nezāļu nav. Novērotas augu bālēšana mazākā auguma augiem. 

Augusts. Parasti šādi lauki nespēj veidot augstas ražas. Augu garums ap 2.2 m garākajiem, mazie augi 

daži sasniedz vien 1,2 – 1,5 m. Kukurūzai piemīt mazāka ražas kompensēšanas spēja kā graudaugiem, 

tāpēc sējumu biezība ir limitējoša ražas ieguvei. Augu garums arī augustā ir neizlīdzināts. Mazie augi 

parasti ir ar ievērojami zemāku ražas līmeni kā normāla izmēra augi. 

 

Piemēru kopsavilkums un ražas prognoze augustā. 

 1.piemērs 2.piemērs 3.piemērs 

Jūnijs 

Ražas prognoze jūnijā  Zem vidējās jeb 

pazemināta 

Augstas ražas 

potenciāls 

Ražas potenciāls 

zems 

Ražas prognoze t/ha 35 t/ha 60 t/ha 25 t/ha 

Augusts 

Auga garums Gari augi Vidēji  Dažādi  

Hibrīda agrīnums Vēlīns  Vidēji vēlīns Nav nosakāms 

Auga auguma izlīdzinātība  Neizlīdzināti  Izlīdzināts  Neizlīdzināts  

Ražas prognoze augustā Vidēja  Augsta  Zema  
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Ražas prognoze t/ha 30 t/ha 50 t/ha 20 t/ha 

 

Kopumā kukurūzu zaļmasai Latvijas apstākļos vāc lopbarības vajadzībām un biogāzes vajadzībām. 

Abos gadījumos veic kukurūzas konservēšanu. Tas nozīmē, ka kukurūzas zaļmasas ražai ir nozīme, tomēr liela 

uzmanība ir novākšanas laikam, kad kukurūzu vāc. Sausnas ražas bieži ir svarīgāka kā zaļmasas raža. Sausnas 

ražai ir tieša sakarība ar sausnas ražu, ja ievēro pareizu ražas vākšanas laiku jeb vāc tad, kad kukurūza ir 

sasniegusi 28 – 30% sausnas saturu. 

Zaļmasas ražas prognozēšanās metodika būtiski atšķiras no ražas prognozēšanas metodikas, kur gala 

produkcija ir graudi vai sēklas. 

Kukurūzas zaļmasas ražas prognozes vajadzībām laukus apseko jūnijā un augustā. 

Galvenie vērtējamie aspekti kukurūzas zaļmasas ražai ir: 

• Sējumu biezība 

• Sējumu stāvoklis 

• Auga garums, ko eksperti var izmēŗit izmantojot lineālu 

• Hibrīda agrīnums (tas vērtējams sākot ar augustu) 

• Augu izlīdzinātība 

 

* Metodikas ražu prognozēšanai praksē pielietot kā metodiskos norādījumus atbilstoši esošai 

situācijai 
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7.pielikums 

Pārvaldes uzdevuma  

deleģēšanas līgumam 
 

Bruto segumu aprēķinu saraksts pa augkopības kultūrām un lauksaimniecības 

dzīvnieku grupām un atskaišu forma 
 

Nr. 

p. 

k. 

Veids Audzēšanas tehnoloģijas Aprēķinu skaits 

Provizoriskie 

aprēķini uz 

01.03.2026. 

Gala 

aprēķini 

uz 

01.06.2026. 

1. Graudaugi, eļļas augi, šķiedraugi, pākšaugi, papuve (izmantojot tehnikas pakalpojumus; 

izmantojot saimniecības īpašumā esošo tehniku).  

1.1. Ziemas kvieši Intensīvi pārtikai, bioloģiski 4 4 

1.2. Ziemas mieži Intensīvi, bioloģiski 3 3 

1.3. Rapši Vasaras rapši, ziemas rapši 3 3 

1.4. Rudzi Intensīvi, bioloģiski 3 3 

1.5. Tritikāle Intensīvi, bioloģiski 2 2 

1.6. Vasaras kvieši Intensīvi, bioloģiski 2 2 

1.7. Vasaras mieži Intensīvi, bioloģiski 2 2 

1.8. Auzas Intensīvi, bioloģiski 2 2 

1.9. Griķi Intensīvi, bioloģiski 2 2 

1.10. Lauku pupas Intensīvi, bioloģiski 2 2 

1.11. Zirņi Intensīvi, bioloģiski 2 2 

1.12. Papuve Intensīvi( ķīmiskā), bioloģiski 2 2 

1.13. Starpkultūras Konvencionāli, bioloģiski 2 2 

2.  Dārzeņi, garšaugi, salāti 

2.1. Baltie galviņkāposti Vēlie parastajā praksē 1 1 

2.2. Burkāni Intensīvi, bioloģiski 2 2 

2.3. Dilles Pārstrādei, buntītēs – svaigam 

patēriņam 

2 2 

2.4. Galda bietes Intensīvi, bioloģiski 2 2 

2.5. Gurķi Ar stādu, ar stādu bioloģiski 2 2 

2.6. Kartupeļi Pārtikai, bioloģiski pārtikai 2 2 

2.7. Ķiploki (ziemas) Intensīvi (no daiviņām), 

bioloģiski 

2 2 

2.8. Salāti Siltumnīcās (1000m2) 1 1 

2.9. Sīpoli No sīksīpoliem, no sīksīpoliem 

bioloģiski 

2 2 

2.10. Tomāti Siltumnīcās (1000m2) 1 1 

3.  Augļi un ogas 
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3.1. Rudens avenes  Stādījumu ierīkošanas gads (1. 

gads), 2. gads, 3.-8. gads 

3 3 

3.2. Rudens avenes 

(bioloģiski) 

Stādījumu ierīkošanas gads (1. 

gads), 2. gads, 3.-8. gads 

3 3 

3.3. Vasaras avenes Stādījumu ierīkošanas gads (1. 

gads), 2. gads, 3. gads 

3 3 

3.4. Ābeļu dārza ierīkošanas 

un kopšanas izmaksas līdz 

ražai 

Augsnes sagatavošanas gads, 1. 

gads, 2.-3. gads 

3 3 

3.5. Ābeles Ražošanas gadi - 4.-20.g. 1 1 

3.6. Cidonijas (krūmcidonijas 

jeb henomeles) 

Stādījumu ierīkošanas gads (1. 

gads), 2. gads, 3. gads, 4. gads, 5.-

12. gads 

5 5 

3.7. Dzērveņu (liellogu) lauka 

ierīkošanas un kopšanas 

izmaksas līdz ražai 

Augsnes sagatavošanas gads, 1. 

gads, 2. gads, 3. gads 

4 4 

3.8. Dzērvenes (liellogu) Ražojošie gadi – 4. gads, 5.-9. 

gads, 10.-...gads  

3 3 

3.9. Krūmmelleņu lauka 

ierīkošanas un kopšanas 

izmaksas līdz ražai 

Stādījumu ierīkošanas gads (1. 

gads), 2. gads 

2 2 

3.10. Krūmmellenes 3. gads, 4. gads, 5. gads, 6...gads 4 4 

3.11. Ķiršu (skābo) dārza 

ierīkošanas un kopšanas 

izmaksas līdz ražai 

Augsnes sagatavošanas gads, 1. 

gads, 2.-3. gads 

3 3 

3.12. Ķirši Ražošanas gadi - 4.-20.g. 1 1 

3.13. Smiltsērkšķu dārza 

ierīkošanas un kopšanas 

izmaksas līdz ražai 

Augsnes sagatavošanas gads, 1. 

gads, 2. gads, 3. gads 

4 4 

3.14. Smiltsērkšķi 4.,5. gads, 6.,7.,10., 11...gads, 

8.,9.,12.,13...gads 

3 3 

3.15. Upenes Stādījumu ierīkošanas gads (1. 

gads), 2. gads, 3. gads, 4. gads, 5.-

12. gads 

5 5 

3.16. Upenes (bioloģiski) Stādījumu ierīkošanas gads (1. 

gads), 2. gads, 3. gads, 4. gads, 5.-

12. gads 

5 5 

4. Nektāraugi, tējas, zālāji sēklai, lopbarības augi (izmantojot tehnikas pakalpojumus; 

izmantojot saimniecības īpašumā esošo tehniku). 

4.1. Facēlija  1 1 

4.2. Āboliņš, sējot zem 

virsauga (2 gadi) 

Sējumu ierīkošanas gads (1. 

gads), 2. gads 

2 2 

4.3. Timotiņš, sējot zem 

virsauga (4 gadi) 

Sējumu ierīkošanas gads (1. 

gads), 2.-4. gads 

2 2 

4.4. Ganību zāle Sējumu ierīkošanas gads (1. 

gads), 2.-5. gads 

2 2 
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4.5. Skābbarība Sējumu ierīkošanas gads (1.gads), 

2.-5. gads (presējot rituļos), 2.-

5.gads (vācot stirpās) 

3 3 

4.6. Siens Sējumu ierīkošanas gads (1.gads), 

2.-5. gads 

2 2 

4.7. Kukurūza  Audzējot zaļbarībai 1 1 

4.8. Kumelītes Bioloģiski 1 1 

4.9. Piparmētras Stādīšanas gads (1. gads), 2. gads, 

3. gads 

2 2 

5. Piena lopkopība 

5.1. Audzējamie teļi (0-2 

mēneši) 

Ekstensīvi, intensīvi 2 2 

5.2. Audzējamās teles (no 3 

līdz 12 mēnešu vecumam) 

Ekstensīvi, intensīvi 2 2 

5.3. Audzējamās teles no 13 

līdz 24 mēnešiem (1. 

atnešanās) 

Ekstensīvi, intensīvi 2 2 

5.4. Slaucamās govis 

(pašaudzēta tele) 

Ekstensīvi, intensīvi 2 2 

5.5. Slaucamās govis (pirkta 

tele) 

Ekstensīvi, intensīvi 2 2 

6. Gaļas lopkopība 

6.1. Nobarojamie jaunlopi 16 

mēnešu vecumā (no 

atšķiršanas 7 mēnešu 

vecumā līdz realizācijai 

16 mēnešu vecumā) 

Ekstensīvi, intensīvi 2 2 

6.2. Vaislai audzējamās teles 

(no atšķiršanas 7 mēnešu 

vecumā līdz atnešanas 

brīdim 26-30 mēnešu 

vecumā) 

 1 1 

6.3. Gaļas šķirnes zīdītājgovs 

(govs kopā ar teļu līdz 

atšķiršanai 7 mēnešu 

vecumā) 

Ekstensīvi, intensīvi 2 2 

6.4. Vaislas bullis 

(ganāmpulkā bulli 

izmanto 2 gadus) 

 1 1 

7. Cūkkopība 

7.1. Nobarojamās cūkas 

(nobarošanas periodā) 

Ekstensīvi, intensīvi 2 2 

7.2. Sivēnmātes  Intensīvi 1 1 

8. Aitkopība 

8.1. Nobarojamie jēri 

(nobarošanas periodā) 

 1 1 
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8.2. Jēri šķirnei (izaudzēšanas 

periodā līdz 7 mēnešu 

vecumam) 

 1 1 

8.3. Audzējamās aitas  1 1 

8.4. Aitu māte (šķirnes aitu 

audzēšanas saimniecība) 

 1 1 

8.5. Vaislas teķis  1 1 

9. Kazkopība 

9.1. Kazas  1 1 

10. Biškopība 

10.1. Bites Ekstensīvi, intensīvi, bioloģiski 3 3 

11. Vistkopība 

11.1. Dējējvistas Ekstensīvi, intensīvi 2 2 

11.2. Broileri Ekstensīvi, intensīvi 2 2 

12. Truškopība 

12.1. Truši Gaļai  1 1 

13. Zirgkopība 

13.1. Pieauguši, nodarbināti 

zirgi 

Izjādēm 1 1 

13.2. Jaunzirgs (7 līdz 36 

mēnešu vecumā) 

 1 1 

14. Akvakultūra 

14.1. Karpas Vienvasaras, divvasaru, trīsvasaru 3 3 

Kopā 154 154 
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8.pielikums 

Pārvaldes uzdevuma  

deleģēšanas līgumam 

 

Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) darbības nodrošināšana 2026. gadā 

Darba uzdevumi 

 

1. Saimniecību izlases kopas uzturēšana 

1.1.Divpusējo līgumu sagatavošana ar SUDAT saimniecībām.  

1.2.Aktuālās saimniecību kopas izvērtēšana atbilstoši izlases plānam, papildus saimniecību 

saraksta sagatavošana no LLKC grāmatvedības saimniecībām. 

1.3.Zemkopības ministra uzaicinājuma vēstules sagatavošana, vēstules un anketas nosūtīšana. 

1.4.Jaunu saimniecību iesaistīšana un to grāmatvedības atbilstības novērtējums. 

1.5.Ieteikumu izstrāde SUDAT procesa uzlabošanai. 

1.6.Norēķinu dokumentācijas sagatavošana un samaksa saimniecībām par datu sagatavošanu 

SUDAT. 

2. SUDAT veidlapas un datu bāzes pilnveidošana 

2.1.Veidlapas papildinājumu izvērtēšana. 

2.2.Grāmatvedības datorprogrammas pielāgošana SUDAT veidlapas izmaiņām. 

3. LLKC datu vākšanas procesa administrēšana un koordinēšana: 

3.1.Zinātniskais institūts “Agroresursu un ekonomikas institūts” sagatavoto veidlapu un 

rokasgrāmatu (ar izmaiņām) nosūtīšana saimniecībai ar pavadvēstuli. 

3.2.Konsultantu apmācība un konsultēšana. 

3.3.Saimniecību konsultēšana. 

3.4.Datu vākšanas procesa termiņu un saimniecību skaita nodrošināšana (līdz  1000 

saimniecībām). 

3.5.Saimniecību datu pieprasīšana no LAD un to apstrāde. 

3.6.Samaksas aprēķins LLKC birojiem. 

3.7.Saimniecību darbības rezultātu salīdzinošās analīzes rezultātu nosūtīšana saimniecībām. 

  


